



D&M GROUP

CONSTRUCCIONES

Sobre A

NOMBRE

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP



(Sello Social)

Firma del Representante Legal

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ**

PRESENTACIÓN: OFERTA TECNICA

REFERENCIA: AMGH-CCC-LPN-2025-0001



01 de mayo de 2025

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Página 1 de 1

Señores: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para Proceso de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Frendy Ant. Domínguez en calidad de Representante Técnico debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP.

Firma
Sello





FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Página 1 de 1

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 1 de Mayo de 2025.

1. Nombre o Razón Social del Oferente: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GRUOP.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC del Oferente: 131-12806-8
4. RPE del Oferente: 67316
5. Domicilio legal del Oferente: AV. RAFAEL VIDAL, PLAZA DANNISA, BLOQUE 1B.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: FRENDY ANT. DOMINGUEZ  Dirección: CALLE 7, N0.18 VILLA JAGUA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. Números de teléfono y fax: 809-852-4590 Dirección de correo electrónico: frendyade1989@gmail.com



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 67316

Fecha de registro: 24/4/2017

Razón social: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES
GROUP, S.R.L

Género: Femenino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Avenida RAFAEL VIDAL, PLAZA DANINSA, B1,
EMBRUJO 1

51000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Frendy Antonio Domínguez Espinal

Fecha actualización: 23/4/2025

No. Documento: 131128068 - RNC

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30130000	Productos de construcción estructurales
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas

DECLARACIÓN JURADA



Yo, la razón social la sociedad **CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP**, RNC No. 1-31-12806-8 Registro Mercantil 25887-STI, domicilio social ubicado en la av. Rafael Vidal plaza Danisa, módulo 1b, embrujo 1, Santiago república dominicana, en calidad de representante técnico de la MIPyME por los señores **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL**, mayor de edad, dominicano, soltero, ingeniero civil, titular de la cédula de identidad y electoral número 097-0028436-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago y **CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ**, mayor de edad, dominicana, soltera, ingeniera civil, titular de la cédula de identidad y electoral número 402-2475799-3, domiciliada y residente en villa delia, estancia nueva, moca, provincia Espaillat y accidentalmente en la ciudad de Santiago de los caballeros, república dominicana.-, para poder ser proveedor del estado y licitar con el Ministerio de Obras Públicas como en derecho me asiste, por medio del presente acto.-

DECLARO BAJO FE DEL JURAMENTO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que la MIPyME **CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP**., no tiene ningún juicio o litigio pendiente con el Estado Dominicano, sus dependencias, instituciones descentralizadas, autónomas no financieras, instituciones públicas o instituciones públicas correspondientes a INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

SEGUNDO: Que la MIPyME **CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP**., no se encuentra embargada, en estado de quiebra o en proceso de liquidación sus negocios no han sido puesto bajo administración judicial y sus actividades nunca han sido suspendidas ni se ha iniciado proceso judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes. -

TERCERO: Que la MIPyME **CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP**., ni su personal directivo ha sido condenado por ningún delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa, o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado. -

CUARTO: que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano. -

...pendientes con el Estado Dominicano o sus



Estévez Saldaña & Asoc. S.R.L.

Contadores Públicos Autorizados, Consultores Impositivos y Auditores.

A : RF SIFTO, SRL

Asunto : Informe de Preparación de Estados Financieros

Fecha : 21 de marzo del 2025

El Estado Financiero que acompaña este informe es un Balance General a favor de la institución o Persona Física **RF SIFTO, SRL, DESDE EL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**. Hemos realizado la compilación sobre la base de la información proporcionada por la administración o la Persona responsable de: **RF SIFTO, SRL**

Hemos Efectuamos esta compilación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por la junta de Normas Internacionales de Auditoría y Servicios relacionados, referidas a trabajos que se limitan a recolectar, clasificar, resumir y presentar en forma de estados, informaciones financieras.

Hacemos constar que no hemos efectuado una auditoría y que los estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Institución antes mencionada., consecuentemente, no expresamos una opinión sobre dichos estados financieros.

Licdo.: Wendy Alt. Estévez Saldaña, C.P.A.
Director Finanzas y Auditoría
Exequátur: 318-12
ICPARD No: 16307

Lcdo.: Edwin José. Estévez Saldaña, C.P.A.
Director And Fondeur
Exequátur: 300-13
ICPARD No: 13601
IDECOOP NO. A-248



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 DICIEMBRE DE 2024
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

ACTIVOS**ÍNDICES****ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA 2)	366,073.50	7.60%
Cuentas por Cobrar	(NOTA 3)	2,597,600.86	53.96%
Inventarios	(NOTA 4)	1,850,000.00	38.43%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,813,674.36	65.51%

INVERSIONES:

TOTAL INVERSION:		-	0.00%
-------------------------	--	---	-------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(NOTA 5)	2,496,990.13	33.98%
------------------------------------	----------	---------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Impuestos pagados por anticipado		36,857.04	0.50%
Gastos Anticipados, Constitución y Software.			
Total Activos Diferidos		36,857.04	

TOTAL ACTIVOS		7,347,521.53	100.00%
----------------------	--	---------------------	----------------

PASIVOS Y DERECHO DE LOS ACCIONISTAS**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar	(NOTA 6)	1,500,000.00	0.00%
Otras Cuentas por pagar		-	0.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,500,000.00	0.00%

TOTAL PASIVOS		1,500,000.00	20.42%
----------------------	--	---------------------	---------------

CAPITAL:

Capital invertido por accionista		100,000.00	1.71%
Efecto conversión moneda extranjera		-	0.00%
Utilidad Retenida		2,689,160.99	
Utilidad o Perdida del Periodo actual		3,058,360.55	

TOTAL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS		5,847,521.53	79.58%
---	--	---------------------	---------------

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		7,347,521.53	100.00%
--------------------------------	--	---------------------	----------------



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

INGRESOS		ÍNDICES
Ingresos por Servicios	20,100,000.00	100.00%
INGRESOS S/ ITBIS	20,100,000.00	100.00%
Menos:		
Devoluciones S/Ventas	-	
TOTAL INGRESOS NETOS	20,100,000.00	100.00%
Costo de Operación	15,580,000.00	100.00%
Costos Adicionales	-	
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN	15,580,000.00	77.51%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4,520,000.00	22.49%
OTROS INGRESOS:		
Ingresos varios	-	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	4,520,000.00	0.00%
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Generales y Adm.	1,461,639.45	47.79%
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	1,461,639.45	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	3,058,360.55	15.22%



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE COSTO DE VENTAS
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

Inventario Inicial	<u>1,805,000.00</u>
Total Ajuste de Inventario Inicial	1,805,000.00
Mas:	
Compras Nacionales	<u>15,075,000.00</u>
Compras Internacionales	<u> </u>
TOTAL DE COMPRAS	15,075,000.00
Menos:	
Devoluciones y descuentos en compras	<u>-</u>
TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-
MERCANCÍA DISPONIBLE PARA LAS OPERACIONES	16,880,000.00
Menos:	
Inventario Final disponible en Almacén	<u>1,300,000.00</u>
TOTAL INVENTARIO FINAL	-
COSTO DE LAS OPERACIONES	15,580,000.00



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Pagos a Proveedores, empleados. Accionistas, relacionados y otros.
 Efectivos provisto por la Actividades de operación:
 Otras Actividades de Operación
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

17,502,399.14

17,502,399.14

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipos
 Amortización de Seguros

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos o Facilidades.
 Capital Social

1,500,000.00

100,000.00

EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO

1,600,000.00

DISMINUCIÓN O AUMENTO DEL EFECTIVO

19,102,399.14

EFECTIVO EN CAMBIO DE TASA SOBRE EL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

(18,736,325.64)

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

366,073.50


RF SIFTO, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DICIEMBRE DE 2024

(Valores en RD\$)

NOTA 1: ENTIDAD LEGAL Y GIRO DEL NEGOCIO

1.A

RF SIFTO, S.R.L. la cual posee el RNC; 131-12806-8, No. registro mercantil 25887; y su actividad comercial es CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (INCL. OBRAS FLUVIALES Y CONSTRUCCION, CANALES, ACUEDUCTOS, DIQUES, ETC.), REFORMA Y REPARACIÓN DE CALLES, CAMINOS, PUENTES, TUNELES, AEROPUERTOS.

Las operaciones de: **RF SIFTO, S.R.L.**, están regidas bajo las leyes laborales de la República Dominicana bajo el nombre de: **RF SIFTO, S.R.L.**, y Su domicilio Social es: CALLE 7, , No. 8, del Sector VILLA JAGUA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REP. DOM.

1. B RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos por ventas de productos son medidos al valor razonable de la consideración recibida o a recibir, neto de devoluciones y descuentos comerciales por volumen. Los Ingresos son reconocidos por el método de lo devengado, es decir, cuando los riesgos y ventajas de los productos han sido transferidos a los clientes, la recuperación de la consideración es probable y los costos asociados y las posibles devoluciones de los productos pueden ser estimados con Certeza.

1.C PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Las inversiones son registradas al costo invertido, los terrenos, maquinarias y equipos son registradas al costo. Las ampliaciones y mejoras sustanciales que tienden a aumentar la vida útil estimada de las propiedades son cargadas a sus cuentas de propiedades, mientras que las sustituciones, mantenimiento y reparaciones que no aumenten o extiendan la vida útil de los activos son cargadas a las operaciones del periodo en que se realizan.



La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: (Riesgo Crediticio, Liquidez y Mercado)

NOTA 2: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Caja General	100,000.00
Banco Banreservas Cta. Corriente	250,000.00
Banco Banreservas cuenta en dolar	16,073.50

TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 366,073.50

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cuenta por Cobrar Clientes	2,597,600.86
Cuenta por Cobrar Funcionarios y Empleados	-

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2,597,600.86

NOTA 4: INVENTARIOS

Esta cuenta está formada por la existencia de mercancía determinada mediante conteo físico realizado por el personal de la empresa, dichos inventarios no fueron observados por nosotros. A la fecha de cierre de este periodo los inventarios son los siguientes:

Inventario de piezas	1,850,000.00
TOTAL INVENTARIOS	<u><u>1,850,000.00</u></u>



[Handwritten signature]

NOTA 5: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**ACTIVOS NO DEPRECIABLES:**

TERRENO

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES.**ACTIVOS DEPRECIABLES:****ACTIVOS CATEGORIA I:**

Edificaciones

Depreciación Acc del Perido Cat. I. 5% Anual

TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA I**ACTIVOS DE CATEGORÍA II**

Mobiliarios y Equipos de Oficina

Depreciación Acc del Perido Cat. II. 25% Anual

TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA II**ACTIVOS DE CATEGORÍA III**

Maquinarias y Equipos Industriales

Volteo Forlanad Año 2023

Otros Activos Depreciables

Depreciación Acc del Perido Cat. III. 15% Anual

TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA III**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETOS****NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR**

La cuenta por pagar está compuesta por valores pendientes de pago originados por compras de mercancías y servicios a crédito que realiza la empresa, las cuales no generan intereses.

Cuentas por Pagar
Prestamo Banco ALAVER

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Deudas a Corto
Plazo

Deudas a Largo Plazo

1,500,000.00

1,500,000.00



RF SIFTO, SRL
GASTOS OPERACIONALES
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024

(Valores en RD\$)

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Diferencia.

Sueldos Empleado	309,214.89	21.16%
Seguro Familiar de Salud (SFS)	9,435.41	0.65%
Aportación al Plan de Pensiones (AFP)	8,907.85	0.61%
Infotep	2,734.11	0.19%
Regalía Pascual	25,767.91	1.76%
Gasto de Representación	20,294.46	1.39%
Otros gastos de Personal	32,010.00	2.19%
Depreciación de Activo Categoría II	82,681.25	5.66%
Depreciación de Activo Categoría III	191,878.62	13.13%
Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios		0.00%
Mantenimiento de Activos Fijos	374,548.29	25.63%
Gastos Financieros	201,666.67	13.80%
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,259,139.45	86.15%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses y Comisiones Bancarias.

	202,500.00	13.85%
	202,500.00	13.85%

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	1,461,639.45	100%
--	---------------------	-------------



[Handwritten signature]

RF SIFTO, SRL
Análisis Financiero
Al 31 DICIEMBRE DE 2024

(Valores en RD\$)

Razón de Liquidez:

A: Índice de Solvencia:

Se utiliza como una medida de solvencia a corto plazo, es decir, la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo.

Activos Total	7,347,521.53		
Pasivos Total	<u>1,500,000.00</u>	RD\$	4.90
Resultado Final:			

B: Índice de Liquidez Corriente:

La prueba ácida es una medida mas rigurosa de la solvencia a corto plazo. Al igual que las razones financieras, se debe examinar en terminos de las tendencias e industrias estándar.

Activos Corrientes - Inventarios	4,813,674.36		
Pasivos Corrientes	<u>1,500,000.00</u>	RD\$	3.21
Resultado Final:			

C: Índice de Endeudamiento

Representa el porcentaje total de la deuda que tiene un negocio con relacion a sus recursos propios.

Pasivo Total	1,500,000.00	RD\$	0.45
Patrimonio Neto	<u>3,313,674.36</u>		
Resultado Final			

D: Razón Efectivo:

Se utiliza como una medida de solvencia a corto plazo, es decir la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a muy corto plazo.

Efectivo	366,073.50		
Pasivos Corrientes	<u>1,500,000.00</u>	RD\$	0.24
Resultado Final:			

E: Capital de Trabajo a Activo.

Se utiliza como medida de solvencia corto plazo, es decir la capacidad que posee la empresa en dinero para trabajar.

Capital de Trabajo	3,313,674.36		
Activos Totales.	<u>7,347,521.53</u>	RD\$	0.45
Resultado Final			



Handwritten signature or initials.

Razones de Actividad o Uso de Activo**A: Rotación de Cobros:**

Indica cuanta veces, en promedio, se recaudan las cuentas por cobrar, durante el

Ventas Netas.	20,100,000.00		
Cuenta por Cobrar.	<u>2,597,600.86</u>		
Resultado Final		Veces	7.74

B: Días de Recuperación de cobros:

Es el número de días requeridos para convertir la cuenta por cobrar en efectivo. También provee información de las políticas crediticias de la empresa.

Días Calendarios	365		
Rotación de Cobros.	<u>7.74</u>		
Resultado Final		Días	47.17

C: Rotación de Inventarios:

Proporciona Información con relación a la eficiencia de la administración de la empresa en la administración y venta de sus inventarios.

Costo de Art. Vendidos.	15,580,000.00		
Inventarios.	<u>1,850,000.00</u>		
Resultado Final:	17,430,000.00	Veces	8.42



RF SIFTO, S.R.L.
AL 3 DE DICIEMBRE DE 2024

12 DE 12



ESTEVEZ SALDAÑA & ASOCIADOS, SRL.

Contadores Públicos Autorizados, Consultores Impositivos y Auditores.

ESTADO COMPARATIVO FISCAL IR-2 **RF SIFTO, SRL**

Al 31 Diciembre 2024



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/IR2/25004256857

Fecha Recepción:
2025/04/11

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2	
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo	202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	151120060	Nombre(s)	RF SIFTO SRL	Apellido(s)	
Nombre Comercial/RF SIFTO		Rectificativa	No	Teléfono	8524590
Correo Electrónico/frendyade1969@gmail.com				Tipo Declaración	Normal
II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL					
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)				=	A 12,604,422.93
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)				=	B 12,604,422.93
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)				=	1 -969,154.09
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene Del Anexo G)				=	2 0.00
3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS				=	3 0.00
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS EMPRESAS				=	4 0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene Del Anexo G)				=	5 0.00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)				=	6 0.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)				=	7 -969,154.09
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)				=	8 0.00
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)				=	9 -969,154.09
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)				=	10 0.00
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07				=	11 -969,154.09
III. LIQUIDACIÓN					
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)				=	12 0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS				=	13 24,924.24
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formulario de Envío #23)				=	14 0.00
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)				=	15 0.00
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE				=	16 0.00
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS				=	17 0.00
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL				=	18 0.00
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR				=	19 0.00
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)				=	20 0.00
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS				=	21 0.00
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO				=	22 0.00
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)				=	23 0.00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)				=	24 24,924.24
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes				=	25 0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				=	26 0.00
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)				=	27 0.00
28.- SANCIONES				=	28 0.00
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)				=	29 0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				=	30 0.00
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)				=	31 0.00
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO				=	32 0.00
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)				=	33 24,924.24
JURAMENTO					
Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.					
D43A0F2C6F98E06E5E6E0D9218ABF265#					





IMPUESTOS
INTERNOS

DECLARACIÓN DE OFICIO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR GESTIÓN Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CRS
(Valores
en
RD\$)

I. DATOS GENERALES					
RNC/Cédula	Razón social/Nombre		Nombre Comercial		
131128068	RF SIFTO SRL		RF SIFTO		
Correo Electrónico	Teléfono	Periodo Fiscal(Año/Mes)	Tipo de Declaración	Rectificativa	
frendyade1989@gmail.com	8524590	202412	Normal ☒	No ☐	

II. CONTRIBUCIÓN SOBRE RESIDUOS SOLIDOS (LEY 225-20)			MONTO
1	TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Según declaración Jurada IR2 ó ISF)	=	12.694.422.90
2	CONTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESOS	=	5.000.00
III. LIQUIDACIÓN			5.000.00
3	TOTAL LIQUIDADO (Ley 225-20)(Viene de la Casilla 2)	=	
4	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	0.00
5	PAGO COMPUTABLE A CUENTA	=	5.000.00
6	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es positivo)	=	0.00
7	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es negativo)	=	
IV. PENALIDADES			0.00
8	RECARGOS	+	
9	INTERES INDEMNIZATORIO	+	0.00
V. MONTO A PAGAR			5.000.00
10	TOTAL A PAGAR (Casilla 6 + 8 + 9)	=	

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

AC480CFA1DCF466368BEC0B293CE2800\$





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha: 2025/04/11
Hora: 11:41

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 25004267601-0
Impuesto: RE1 - CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2025/04/30
Fecha de la Autorización: 2025/04/11
Periodo: 202412
Fecha Límite de la Autorización: 2025/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 5,000.00

AC480CFA1DCF466368BEC0B293CE2800\$



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/ACT/25004267532

Fecha Recepción: 2025/04/11

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ACTIVOS

LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS

Tipo Declaración Normal ☒ Rectificativa ☐ No ☐ Periodo 202412

RNC 131128068 Razón Social RF SIFTO SRL
Nombre Comercial RF SIFTO
Teléfono 8524590 Correo Electrónico frendyade1989@gmail.com
Inicio de la actividad (AAAAAMDD) Ejercicio comercial del (AAAAAMDD) al (AAAAAMDD) Inversiones en otras compañías No ☒

1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)	= 1	4,308,795.94
MENOS ACTIVOS EXENTOS		
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1)	+ 2	0.00
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+ 3	0.00
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+ 4	0.00
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+ 5	24,924.24
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 6	
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	= 7	24,924.24
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+ 8	0.00
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 9	4,283,871.70
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 10	0.00
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 11	0.00
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 12	0.00
13. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 13	0.00
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	= 14	0.00
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15	0.00
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16	0.00
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17	0.00
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 18	0.00
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	= 19	0.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS		
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+ 20	0.00
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO (casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+ 21	0.00
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA		
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (sumar casillas 20+21+22)	= 23	
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 24	
25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+ 25	
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+ 26	
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+ 27	
28. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+ 28	
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	= 29	
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1)	- 30	0.00
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1)	- 31	0.00
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1)	- 32	0.00
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 33	0.00

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL



34. ACTIVOS IMPONIBLES (Viene de las Casillas 9, 18, 24 ó 33 según sector económico)	= 34	4,283,871.70
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, título V, Artículo 406)	- 37	
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	= 38	4,283,871.70
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	= 39	42,838.72
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR (Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	0.00
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	= 41	42,838.72
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44. SALDO A FAVOR	= 44	0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	= 45	42,838.72

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

44E6FEC780A9187B2E5E185114BAE30B\$





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2025/04/11
Hora: 11:40

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 25004267532-3
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2025/04/30
Fecha de la Autorización: 2025/04/11
Periodo: 202412
Fecha Límite de la Autorización: 2025/04/30

Recargos: RD\$
Intereses: RD\$

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 21,419.36

44E6FEC780A9187B2E5E185114BAE30B\$





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2025/04/11
Hora: 11:40

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 25951599788-1
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2025/10/28
Fecha de la Autorización: 2025/04/11
Periodo: 202506
Fecha Límite de la Autorización: 2025/10/28

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 21,419.36

44E6FEC780A9187B2E5E185114BAE30B\$



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/A1/25004263797

Fecha Recepción: 2025/04/11

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO A-1

BALANCE GENERAL

Periodo

202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
I. ACTIVOS		2,000,000.00
1.- ACTIVOS CORRIENTES		
1.1 CAJAS Y BANCOS	150,000.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	1,850,000.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		2,558,431.57
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)	166,550.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)	2,391,881.57	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS		0.00
3.- INVERSIONES		
3.1 DEPOSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		24,924.24
4.- OTROS ACTIVOS		
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO	24,924.24	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		271,559.87
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	82,681.25	
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)	191,878.62	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISION DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		4,308,795.94
6.- TOTAL ACTIVOS		3,557,418.49
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		
7.1 PRESTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR	3,557,418.49	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS		
9.- OTROS PASIVOS		751,377.45
10.- PATRIMONIO		
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,890,952.66	
10.2 RESERVA LEGAL		
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,421.12	
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	269,154.09	
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4,308,795.94

DE2BF422F9CF8BAC5B66DB847D6905A7C\$



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO B-1

Periodo

202412

ESTADO DE RESULTADOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
I. INGRESOS		12,694,422.90
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS	12,694,422.90	
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES		
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		0.00
2. INGRESOS FINANCIEROS		
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.3 POR DIVIDENDOS		
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,694,422.90
4. TOTAL		
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		5,993,732.08
5. COSTO DE VENTA		491,942.58
6. GASTOS DE PERSONAL	391,960.00	
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,738.68	
6.3 SEGUROS	60,861.90	
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	4,192.00	
6.5 APOORTE INFOTEP	26,190.00	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		6,384,218.77
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)		
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	6,384,218.77	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		0.00
8. ARRENDAMIENTOS		
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		675,422.93
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	27,956.25	
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	185,128.62	
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	462,338.06	
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		18,260.63
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
10.1 RELACIONES PÚBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,260.63	
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		0.00
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		0.00
12. GASTOS FINANCIEROS		
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS		
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (0015)		



12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISION DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		-869,154.09
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		12,694,422.90
15. TOTAL		

DB7A5AE62AF4A8A7F29EF4AB69530489\$



DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO H-2

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2

Periodo 202412
RNC 131128068

Razón Social

RF SIFTO SRL

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

D	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	TELEFONO	PARTICIPACION ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
1		
2		
3		
4		
5		

F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	SUCURSALES TELEFONO	DIRECCIÓN (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No:

de Fecha:

A03B6DAD0EC255F68E98739DBDBAE8AC5



DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO J****DATOS INFORMATIVOS**

Periodo

202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

	CANTIDAD	MONTO
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTO DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

6A767BFDA895A41D29988DCCF489373B5



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS

Periodo

202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128008

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Pérdida	b) Pérdida al Inicio del Período	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Pérdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Períodos por Compensar	g) Pérdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Pérdida (Véase casilla 17.1R2)	i) % de la Renta Imponible
1				0.00		0.00		
2				0.00		0.00		
3				0.00		0.00		
4				0.00		0.00		
5				0.00		0.00		
6 TOTAL ----->			0.00	0.00	0.00	0.00		

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7 A DIVIDENDOS
8 A RESERVAS
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
10 TOTAL ----->

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

11 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
12 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
13 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
14 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)
16 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
17 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS
18 DIVIDENDOS
19 INTERESES EXENTOS
20 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)
21 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)
22 BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)

19AD9A065FBB9A463ACD33AA7D7EASDAS



DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO G**

Periodo

202412

AJUSTES FISCALES**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES		MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS			0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES			
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN			
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO			
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO			
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA			
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)			
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES			
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS			
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS			
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL			
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO			
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS			
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO			
1.17 OTROS AJUSTES			0.00
2.- NEGATIVOS			
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		0.00	
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)			
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA			
2.4 OTROS AJUSTES			
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES		AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES		0.00	0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS			
3.2 INGRESOS FINANCIEROS			
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
3.4 OTROS INGRESOS			
3.5 COSTO DE VENTA			
3.6 GASTOS DE PERSONAL			
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS			
3.8 ARRENDAMIENTOS			
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS			
3.10 GASTOS DE REPRESENTACION			
3.11 GASTOS FINANCIEROS			
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
3.13 OTROS GASTOS			

9A8AED931006794E9585E44E2B137279\$



DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2****ANEXO H-1**Periodo 202412
RNC 131128068

Razón Social RF SIFTO SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓNA CALLE
SECTOR
REFERENCIA

NO.

Ed/APTO/LOCAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1	097-0028438-8	FRENDY ANTONIO DOMINGL	C/7, NO.18, VILLA JAGUA, SANTIAGO, REP. DOM.	50.00	BENEFICIARIO FINAL
2	402-2475799-3	CRISLEIDY MARTE RODRIGL	C/ P.VILLA DELIA NORTE, ESTANCIA NUEVA, MOCA, REP. D	50.00	BENEFICIARIO FINAL
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



A6813F8F950FD544D12CCC65E7CBAFA9\$

Datos de Recepción: 1-31-12806-8/D/25004261522

Fecha Recepción: 2025/04/11

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131128068	Nombre(s) RF SIFTO SRL	Apellido(s)

I. EMPRESA			
1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS		4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	
II. LOCAL			
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)		6. No. DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS		8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$	

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO		
	Categoría 2	Categoría 3
A) DE USO PROPIO		
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	111,825.00	83,250.00
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		1,150,940.79
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	111,825.00	1,234,190.79
14. Depreciación	27,956.25	185,128.62
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		1,150,940.79
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	83,868.75	2,200,002.96
B) EN ARRENDAMIENTO		
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	83,868.75	2,200,002.96

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA		
34. Inventario Inicial	+	2,180,526.00
35. Compras Locales del Ejercicio	+	5,663,206.08
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	1,850,000.00
39. Costo de Venta	=	5,993,732.08
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)		
40. Inventario Inicial Materia Prima	+	
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	+	
47. Inventario Final Materia Prima	-	
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	
49. Costos de Producción	=	0.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	
51. Inventario Final Productos Terminados	-	
52. Costos de Venta	=	0.00

7CF8C38099766F3CEE89D78C8CAC1985



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/D1/25004260624

DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****D1****ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2**AÑO FISCAL 202412
RNC 131128068

RAZÓN SOCIAL

RF SIFTO SRL

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial	0.00
2. Ajuste fiscal	0.00
3. Balance inicial ajustado	
4. Retiros después de ajuste	0.00
5. Base depreciable	
6. Depreciación	0.00
7. Costo Fiscal Final del Periodo	

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO**A. ADQUISICIONES**

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)

1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL						0.00

B. MEJORAS CAPITALIZABLES

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)

1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL						0.00

C. RETIROS

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)

1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL						0.00
				TOTAL		0.00

Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"

80DEDD42C874A85FC1D681614AED4A4D5



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/D2/25004260476

Fecha Recepción: 2025/04/11

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **D2**
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202412

RNC 131128068

Razón Social RF SIFTO SRL

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	+	
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	+	
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-	
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	-	
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-	
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	-	
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	-	
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	-	
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-	
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-	
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-	
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-	
15.- Costo Fiscal Categoría 1	+	
16.- Costo Fiscal Categoría 2	+	
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+	
18.- Costo Fiscal Categoría 3	+	
19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+	
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+	
21.- Costo Fiscal Terrenos	+	
22.- Costo Fiscal de las Acciones	-	
23.- Reevaluación de Activos	+	
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	+	
25.- Costo Fiscal de Otros Activo	=	0.00
26.- Saldos Activos Fiscales	=	
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	=	
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-	
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-	
30.- Otros Pasivos	=	0.00
31.- Saldo de los Pasivos	=	0.00
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=	2,180,526.00
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=	0.00
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%	=	

2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL

36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
37.- Inventario	2,180,526.00		
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	0.00		
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	0.00		
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	0.00		
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	0.00		
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
49.- Total Activos no monetarios	2,180,526.00	0.00	0.00

C2B5000214A9A0FEB2588D586B19C9F5\$



RF SIFTO SRL
131128068
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

	2024	2023	VARIACION
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
Efectivo en caja y bancos	150,000.00	241,215.36	(91,215.36)
Cuentas por cobrar clientes			-
Inventario	1,850,000.00	2,180,526.00	(330,526.00)
Total Activo Corriente	2,000,000.00	2,421,741.36	(421,741.36)
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>			
Terreno	166,550.00	166,550.00	-
Mobiliarios, equipos de oficina y Transporte	(82,681.25)	(54,725.00)	(27,956.25)
Depreciacion Acumulada	2,391,881.57	90,000.00	2,301,881.57
Equipos de Produccion	(191,878.62)	(6,750.00)	-
Depreciacion Acumulada			-
Total Propiedad, Planta y Equipos	2,283,871.70	195,075.00	2,088,796.70
<u>OTROS ACTIVOS</u>			
Inversiones en acciones	24,924.24	705.76	(705.76)
Impuestos pagados por anticipado		54,933.93	(54,933.93)
Gastos Anticipados, Constitución y Software.	24,924.24	55,639.69	(55,639.69)
Total Activos Diferidos	4,308,795.94	2,672,456.05	1,636,339.89
Total de Activos	43,087.96	41,815.73	1,272.22
<u>PASIVO Y CAPITAL</u>			
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Cuentas por pagar	3,957,418.49	1,038,520.00	2,918,898.49
Impuestos por pagar			-
Total Pasivo Corriente	3,957,418.49	1,038,520.00	2,918,898.49
<u>CAPITAL</u>			
<u>CAPITAL CONTABLE</u>			
Capital en acciones	1,890,952.66	1,890,952.66	-
Reserva Legal		13,404.51	(13,404.51)
Utilidades Retenidas	(270,421.12)	(657,913.47)	387,492.35
Utilidades del Periodo	(1,269,154.09)	387,492.35	(1,656,646.43)
Total Capital Contable	351,377.45	1,633,936.05	(1,282,558.60)
Total Pasivo y Capital	4,308,795.94	2,672,456.05	1,636,339.89



RF SIFTO SRL
131128068
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

<u>INGRESOS</u>	2024	2023	Diferencia
Ventas Netas	12,694,422.90	1,268,658.48	11,425,764.42
Total de Ingresos	12,694,422.90	1,268,658.48	11,425,764.42
 <u>COSTO DE VENTAS</u>			
Inventario Inicial	2,580,526.00		2,580,526.00
Compras Internacionales			-
Compras Nacionales	5,663,206.08	2,565,650.31	3,097,555.77
Inventario Final	1,850,000.00	2,580,526.00	(730,526.00)
Total Costo de Ventas	6,393,732.08	(14,875.69)	6,408,607.77
Utilidad Bruta	6,300,690.82	1,283,534.17	
	50%	101%	
 <u>GASTOS GENERALES</u>			
Gastos Administrativos	7,569,844.91	601,233.29	6,968,611.62
Gastos de activos fijos		4,490.00	(4,490.00)
Gastos Financieros		9,720.63	(9,720.63)
Adquisiciones de Activos			
 Total de Gastos Generales	7,569,844.91	615,443.92	6,954,400.99
Utilidad Neta Antes Impuestos	(1,269,154.09)	668,090.25	(1,937,244.34)
 <u>DEDUCCION A LA UTILIDAD</u>			
Impuesto S/la Renta Causado		180,384.37	(180,384.37)
Bonificaciones		66,809.03	(66,809.03)
Aporte a la Reserva Legal		33,404.51	(33,404.51)
Total Deducciones		280,597.91	(280,597.91)
Utilidad Neta Del Periodo	(1,269,154.09)	387,492.35	(1,656,646.43)



RF SIFTO SRL
131128068
Descripcion de Gastos
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Valores RD\$

NOTA A

	2024	2023	DIFERENCIA
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION			
SUELDOS	391,960.00	109,480.00	282,480.00
SALARIO DE NAVIDAD		4,029.47	(4,029.47)
SEGURIDAD SOCIAL	60,861.90	16,958.56	43,903.34
INFOTEP	4,192.00	822.00	3,370.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	26,190.00		26,190.00
SEGURO MEDICO			-
ENERGIA ELECTRICA			-
TELEFONOS			-
AGUA			-
SERVICIO DE CABLE			-
SERVICIO DE LIMPIEZA			-
PAPELERIA E IMPRESOS			-
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	18,260.63		18,260.63
DEPRECIACION DE ACTIVOS ACT. II	27,956.25	35,609.88	(7,653.63)
DEPRECIACION DE ACTIVOS ACT. III	185,128.62	6,750.00	178,378.62
HONORARIOS PROFESIONALES			-
GASTO DE ISR			-
MENSAJERIA			-
TRANSPORTE			-
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SEF	6,384,218.77	427,583.38	5,956,635.39
ALQUILER DE INMUEBLES A PERSONAS MORALES			-
SEGUROS	8,738.68		8,738.68
PUBLICIDAD			-
GASTOS FINANCIEROS.		9,720.63	(9,720.63)
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	462,338.06		
Total	7,569,844.91	601,233.29	6,968,611.62



RF SIFTO SRL
131128068
Notas de los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

Nota 1.-EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

	<u>2024</u>
Caja General	150,000.00
Banco	
Fondo de Caja Chica	
TOTAL	<u>RD\$ 150,000.00</u>

Nota 2.Obligaciones pendientes

	<u>2024</u>
2.1 Anticipos por Pagar	
TOTAL	<u>RD\$ -</u>

Nota3. NOMBRE DE ACCIONISTA

FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL
CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ

CEDULA		CANT. ACCIONES	Porcentaje
097-0028436-8	RD\$	50,000.00	50%
402-2475799-3	RD\$	50,000.00	50%
	RD\$	100,000.00	100%

EL VALOR NOMINAL POR ACCION ES DE RD\$100,000



ESTEVEZ SALDAÑA & ASOCIADOS, S.R.L.

Contadores Públicos Autorizados, Consultores Impositivos y Auditores.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

RF SIFTO S.R.L.



RF SIFTO, SRL

RNC: 131-12806-8

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
1. Dictamen	1
2. Estado de Situación	2
3. Estado de Resultados	3
4. Estado de Costo de Ventas Artículos Vendidos. (C.A.V.)	4
5. Estado de Flujo de Efectivo.	5
6. Notas Integrales a los Estados Financieros	6,7 y 8
7. Gastos Generales, Administrativos y Financieros	9
8. Razones Financieras.	10 y 11
9. Gráfico.	12



A : RF SIFTO S.R.L.

Asunto : Informe de Preparación de Estados Financieros

Fecha : 08 de agosto, 2024.

El Estado Financiero que acompaña este informe es un Balance General a favor de la institución o Persona Jurídica **RF SIFTO S.R.L., AL 31 DE DICIEMBRE 2023**. Hemos realizado la compilación sobre la base de la información proporcionada por la administración o la Persona responsable de: **RF SIFTO S.R.L.**

Hemos Efectuamos esta compilación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, emitidas por la junta de Normas Internacionales de Auditoria y Servicios relacionados, referidas a trabajos que se limitan a coleccionar, clasificar, resumir y presentar en forma de estados, informaciones financieras.

Hacemos constar que no hemos efectuado una auditoria y que los estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Institución antes mencionada., consecuentemente, no expresamos una opinión sobre dichos estados financieros.

Licdo.: Edwin José Estévez Saldaña, C.P.A.
Director and Fondeur
Exequatur: 300-13
ICPARD No: 13601
IDECOOP NO. A-248



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

ACTIVOS**INDICES****ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA 2)	241,215.36	9.96%
Cuentas por Cobrar	(NOTA 3)		0.00%
Inventarios	(NOTA 4)	2,180,526.00	90.04%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,421,741.36	90.62%

INVERSIONES:

TOTAL INVERSION:		-	0.00%
-------------------------	--	----------	--------------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(NOTA 5)	195,075.00	7.30%
------------------------------------	----------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS		-	0.00%
Impuestos pagados por anticipado		705.76	
Gastos Anticipados, Constitución y Software		54,933.93	
Total Activos Diferidos		55,639.69	

TOTAL ACTIVOS		2,672,456.05	100.00%
----------------------	--	---------------------	----------------

PASIVOS Y DERECHO DE LOS ACCIONISTAS**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar	(NOTA 6)	1,270,520.00	0.00%
Otras Cuentas por pagar		-	0.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,270,520.00	0.00%

TOTAL PASIVOS		1,270,520.00	47.54%
----------------------	--	---------------------	---------------

CAPITAL:

Capital invertido por accionista		1,890,952.66	134.88%
Utilidad Retenida		(657,913.47)	
Utilidad o Perdida del Periodo actual		155,492.35	
Reserva Legal		13,404.51	
TOTAL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS		1,401,936.05	52.46%

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		2,672,456.05	100.00%
--------------------------------	--	---------------------	----------------



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

INGRESOS		INDICES
Ingresos por Servicios	1,268,658.48	100.00%
INGRESOS S/ ITBIS	1,268,658.48	100.00%
Menos:		
Devoluciones S/Ventas	-	
TOTAL INGRESOS NETOS	1,268,658.48	100.00%
Costo de Operación	385,124.31	100.00%
Costos Adicionales	-	0.00%
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN	385,124.31	30.36%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	883,534.17	69.64%
OTROS INGRESOS:		
Ingresos varios	-	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	-	0.00%
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Generales y Adm.	601,233.29	97.69%
Gastos Financieros	9,720.63	1.58%
Gastos Activos Fijos	4,490.00	0.73%
Total de Gastos Generales	615,443.92	100.00%
Utilidad Neta Antes de Impuesto	268,090.25	
DEDUCCION A LA UTILIDAD		
Impuesto S/la Renta Causado	72,384.37	64.29%
Bonificaciones	26,809.03	23.81%
Aporte a la Reserva Legal	13,404.51	11.90%
TOTAL DE DEDUCCIONES	112,597.91	8.88%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	155,492.35	12.26%



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE COSTO DE VENTAS
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

Inventario Inicial	
Total Ajuste de Inventario Inicial	-
Mas:	
Compras Nacionales	2,565,650.31
Compras Internacionales	
TOTAL DE COMPRAS	2,565,650.31
Menos:	
Devoluciones y descuentos en compras	-
TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-
MERCANCÍA DISPONIBLE PARA LAS OPERACIONES	2,565,650.31
Menos:	
Inventario Final disponible en Almacén	2,180,526.00
TOTAL INVENTARIO FINAL	2,180,526.00
COSTO DE LAS OPERACIONES	385,124.31



RF SIFTO, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RNC: 131-12806-8
(Valores en RD\$)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Pagos a Proveedores, empleados, Accionistas, relacionados y otros.	1,268,658.48
Efectivos provisto por la Actividades de operación:	-
Otras Actividades de Operación	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,268,658.48

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	(90,000.00)
Amortización de Seguros	-
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(90,000.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos o Facilidades.	-
Capital Social	1,880,952.66
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,880,952.66

DISMINUCIÓN O AUMENTO DEL EFECTIVO

EFFECTIVO EN CAMBIO DE TASA SOBRE EL EFECTIVO	3,059,611.14
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(2,818,395.78)
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	241,215.36



RF SIFTO, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Valores en RD\$)

NOTA 1: ENTIDAD LEGAL Y GIRO DEL NEGOCIO

1.A

RF SIFTO, S.R.L. la cual posee el RNC; 131-12806-8, No. registro mercantil 25887; y su actividad comercial es CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (INCL. OBRAS FLUVIALES Y CONSTRUCCION,CANALES, ACUEDUCTOS, DIQUES, ETC.), REFORMA Y REPARACIÓN DE CALLES, CAMINOS, PUENTES, TUNELES, AEROPUERTOS

Las operaciones de: **RF SIFTO, S.R.L.**, están regidas bajo las leyes laborales de la República Dominicana bajo el nombre de: **RF SIFTO, S.R.L.** y Su domicilio Social es: CALLE 7, . No. 8, del Sector VILLA JAGUA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REP. DOM

1. B RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos por ventas de productos son medidos al valor razonable de la consideración recibida o a recibir, neto de devoluciones y descuentos comerciales por volumen. Los Ingresos son reconocidos por el método de lo devengado, es decir, cuando los riesgos y ventajas de los productos han sido transferidos a los clientes, la recuperación de la consideración es probable y los costos asociados y las posibles devoluciones de los productos pueden ser estimados con Certeza

1.C PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Las inversiones son registradas al costo invertido, los terrenos, maquinarias y equipos son registradas al costo. Las ampliaciones y mejoras sustanciales que tienden a aumentar la vida útil estimada de las propiedades son cargadas a sus cuentas de propiedades, mientras que las sustituciones, mantenimiento y reparaciones que no aumenten o extiendan la vida útil de los activos son cargadas a las operaciones del periodo en que se realizan



La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: (Riesgo Crediticio, Liquidez y Mercado)

NOTA 2: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Caja General	93,000.00
Banco Banreservas Cta. Corriente	148,215.36

TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

241,215.36

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cuenta por Cobrar Clientes	-
Cuenta por Cobrar Funcionarios y Empleados	-

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

-

NOTA 4: INVENTARIOS

Esta cuenta está formada por la existencia de mercancía determinada mediante conteo físico realizado por el personal de la empresa, dichos inventarios no fueron observados por nosotros. A la fecha de cierre de este periodo los inventarios son los siguientes:

Inventario de piezas	2,180,526.00
----------------------	--------------

TOTAL INVENTARIOS

2,180,526.00



NOTA 5: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**ACTIVOS NO DEPRECIABLES:**

TERRENO

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES.**ACTIVOS DEPRECIABLES:****ACTIVOS CATEGORIA I:**

Edificaciones

*Depreciación Acc. del Periodo Cat. I: 5% Anual***TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA I****ACTIVOS DE CATEGORÍA II**

Mobiliarios y Equipos de Oficina

*Depreciación Acc. del Periodo Cat. II: 25% Anual***TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA II****ACTIVOS DE CATEGORÍA III**

Maquinarias y Equipos Industriales

*Depreciación Acc. del Periodo Cat. III: 15% Anual***TOTAL ACTIVOS DE CATEGORÍA III****TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETOS****NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR**

La cuenta por pagar está compuesta por valores pendientes de pago originados por compras de mercancías y servicios a crédito que realiza la empresa, las cuales no generan intereses.

Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar

TOTAL CUENTAS POR PAGAR**Deudas a Corto Plazo**

1,270,520.00

Deudas a Largo Plazo**1,270,520.00**

RF SIFTO, SRL
GASTOS OPERACIONALES
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Valores en RD\$)

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		Diferencia.
Sueldos Empleado	109,480.00	18.21%
Sueldos Ejecutivos	-	0.00%
Seguro Familiar de Salud (SFS)	16,958.56	2.82%
Aportación al Plan de Pensiones (AFP)		0.00%
Infotep	822.00	0.14%
Regalia Pascual	4,029.47	0.67%
Vacaciones		0.00%
Viajes, Dietas, Esparcimientos y Recreación		0.00%
Otros gastos de Personal		0.00%
Depreciacion de Activo Categoría II	35,609.88	5.92%
Depreciacion de Activo Categoría III	6,750.00	1.12%
Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios	427,583.38	71.12%
Mantenimiento de Activos Fijos	4,490.00	0.75%
Gastos Financieros	9,720.63	1.62%
Agua y Basura		0.00%
Teléfono		0.00%
Energía Eléctrica		0.00%
Alquiler		0.00%
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	601,233.29	102%



RF SIFTO, SRL
Análisis Financiero
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Valores en RD\$)

Razón de Liquidez:

A: Índice de Solvencia:

Se utiliza como una medida de solvencia a corto plazo, es decir, la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo.

Activos Total	2,672,456.05		
Pasivos Total	<u>1,270,520.00</u>		
Resultado Final:		RD\$	2.10

B: Índice de Liquidez Corriente:

La prueba ácida es una medida mas rigurosa de la solvencia a corto plazo. Al igual que las razones financieras, se debe examinar en terminos de las tendencias e industrias estándar.

Activos Corrientes - Inventarios	2,421,741.36		
Pasivos Corrientes	<u>1,270,520.00</u>		
Resultado Final:		RD\$	1.91

C: Índice de Endeudamiento

Representa el porcentaje total de la deuda que tiene un negocio con relacion a sus recursos propios.

Pasivo Total	1,270,520.00		
Patrimonio Neto	<u>1,151,221.36</u>		
Resultado Final		RD\$	1.10

D: Razón Efectivo:

Se utiliza como una medida de solvencia a corto plazo, es decir la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a muy corto plazo.

Efectivo	241,215.36		
Pasivos Corrientes	<u>1,270,520.00</u>		
Resultado Final:		RD\$	0.19

E: Capital de Trabajo a Activo.

Se utiliza como medida de solvencia corto plazo, es decir la capacidad que posee la empresa en dinero para trabajar.

Capital de Trabajo	1,151,221.36		
Activos Totales.	<u>2,672,456.05</u>		
Resultado Final		RD\$	0.43



Razones de Actividad o Uso de Activos:**A: Rotación de Cobros:**

Indica cuanta veces, en promedio, se recaudan las cuentas por cobrar, durante el año.

Ventas Netas.	1,268,658.48		
Cuenta por Cobrar.	<u> </u>		
Resultado Final		Veces	#,DIV/0!

B: Dias de Recuperacion de cobros:

Es el número de días requeridos para convertir la cuenta por cobrar en efectivo. También provee información de las políticas crediticias de la empresa.

Días Calendarios	365		
Rotación de Cobros.	<u> </u>		
Resultado Final		Días	#,DIV/0!


C: Rotación de Invetarios:


Proporciona información con relación a la eficiencia de la administración de la empresa en la administración y venta de sus inventarios.

Costo de Art. Vendidos.	385,124.31		
Inventarios.	<u>2,180,526.00</u>		
Resultado Final:	2,565,650.31	Veces	0.18



RF SIFTO, S.R.L.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023





Datos de Recepción: 1-31-12806-8/IR2/24002062853

Fecha Recepción:
2024/03/01

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202312
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131128006	Nombre(s) RF SIFTO SRL	Apellido(s)
Nombre Comercial RF SIFTO		Teléfono 8524590
Correo Electrónico rendyado1989@gmail.com	Rectificativa No	Tipo Declaración Normal
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL		
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)		= A 1,268,658.48
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		= B 1,268,658.48
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		= 1 268,090.25
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2 0.00	
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 4 0.00	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5 0.00	
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+ 6 0.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7 268,090.25
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		= 8 131,582.09
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)		= 9 136,507.56
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)		= 10
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11 136,507.56
III. LIQUIDACIÓN		
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		= 12 36,857.04
13.- ANTICIPOS PAGADOS	+ 13 706.76	
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	+ 14	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	+ 15	
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	+ 16	
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	+ 17	
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	+ 18	
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	+ 19	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	+ 20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	+ 21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	+ 22	
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)		= 23 36,151.28
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)		= 24 0.00
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes)	+ 25 0.00	
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 26	
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)		= 27 0.00
28.- SANCIONES	+ 28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	+ 29 0.00	
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30	
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)		= 31 36,151.28
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO		= 32
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)		= 33 0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

67021BB78B1981911D4D045AE0A346DC#



Documentos Presentados

Formulario

A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
D - Anexo Datos Informativos 2003
D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
J - Anexo de Datos Informativos
E - Anexo Datos Complementarios
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
D2 - Determinación Ajuste Fiscal



**Impuestos
Internos**

RNC:

Impuesto:

Número Declaración:

1-31-12806-8 RF SIFTO SRL

I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

24002062853

**REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INT
REPORTE DE CUOTAS**

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha
1	202405	24042868825-1	3,071.42	2024,
2	202406	24042868826-0	3,071.42	2024,
3	202407	24042868827-8	3,071.42	2024,
4	202408	24042868828-6	3,071.42	2024,
5	202409	24042868829-4	3,071.42	2024,
6	202410	24042868830-8	3,071.42	2024,
7	202411	24042868831-6	3,071.42	2024,
8	202412	24042868832-4	3,071.42	2025,
9	202501	24042868833-2	3,071.42	2025,
10	202502	24042868834-0	3,071.42	2025,
11	202503	24042868835-9	3,071.42	2025,
12	202504	24042868836-7	3,071.42	2025,

67021BB7BB19B1911D4D045AE0A346DC#





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2024/03/01
Hora: 16:43

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 24002062853-8
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2024/04/30
Fecha de la Autorización: 2024/03/01
Periodo: 202312
Fecha Límite de la Autorización: 2024/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 36,151.28

67021BB7BB1981911D4D045AE0A346DC#



IMPUESTOS
INTERNOS

DECLARACIÓN DE OFICIO PARA EL
PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR
GESTIÓN Y COPROCESAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

CRS
(Valores
en
RD\$)

I. DATOS GENERALES

RNC/Cédula

131128068

Razón social/Nombre

RF SIFTO SRL

Nombre Comercial

RF SIFTO

Correo Electrónico

frendyade1989@gmail.com

Teléfono

8524590

Periodo Fiscal(Año/Mes)

202312

Tipo de Declaración

Normal

Rectificativa

No

II. CONTRIBUCIÓN SOBRE RESIDUOS SOLIDOS (LEY 225-20)

		MONTO
1	TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Según declaración Jurada IR2 ó ISF)	1,268,658.48
2	CONTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESOS	1,500.00

III. LIQUIDACIÓN

3	TOTAL LIQUIDADO (Ley 225-20)(Viene de la Casilla 2)	1,500.00
4	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-
5	PAGO COMPUTABLE A CUENTA	0.00
6	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es positivo)	1,500.00
7	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es negativo)	0.00

IV. PENALIDADES

		%	
8	RECARGOS	+	0.00
9	INTERES INDEMNIZATORIO	+	0.00

V. MONTO A PAGAR

10	TOTAL A PAGAR (Casilla 6 + 8 + 9)	=	1,500.00
----	-----------------------------------	---	----------

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresion de la verdad.

18F76765F243306EB8BE37169ABAC5AB\$





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha: 2024/03/01
Hora: 16:48

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento:	24002065640-0
Impuesto:	RE1 - CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
RNC o Cédula:	1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto:	2024/04/30
Fecha de la Autorización:	2024/03/01
Periodo:	202312
Fecha Límite de la Autorización:	2024/04/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 1,500.00

18F76765F243306EB8BE37169ABAC5AB\$



Datos de Recepción: 1-31-12806-8/ACT/24002065596

Fecha Recepción: 2024/03/01

DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ACTIVOS	
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS				
Tipo Declaración	Normal ☒	Rectificativa	No ☐	Periodo
202312				
RNC131128068	Razón Social RF SIFTO SRL			
Nombre Comercial	RF SIFTO			
Teléfono	Correo Electrónico			
8524590	frendyade1989@gmail.com			
Inicio de la actividad (AAAAAMDD)		Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)	al (AAAAAMDD)	Inversiones en otras compañías ☒
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines) = 1 2,672,456.05				
MENOS ACTIVOS EXENTOS				
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 0.00				
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1) + 3 0.00				
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1) + 4 0.00				
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1) + 5 705.76				
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA + 6				
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 705.76				
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1) + 8 0.00				
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 9 2,671,750.29				
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras) + 10 0.00				
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 0.00				
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras) + 12 0.00				
13. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 0.00				
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13) = 14 0.00				
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 0.00				
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras) - 16 0.00				
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras) - 17 0.00				
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado Casilla 34) = 18 0.00				
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros) = 19 0.00				
MENOS ACTIVOS EXENTOS				
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros) + 20 0.00				
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO (casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros) + 21 0.00				
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA + 22				
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (sumar casillas 20+21+22) = 23 0.00				
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 24 0.00				
25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1) + 25 0.00				
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1) + 26 0.00				
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1) + 27 0.00				
28. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1) + 28 0.00				
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28) = 29 0.00				
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1) - 30 0.00				
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1) - 31 0.00				
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1) - 32 0.00				
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado Casilla 34) = 33 0.00				

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL



34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)		= 34	2,671,750.29
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35		
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36		
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	- 37		
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)		= 38	2,671,750.29
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)		= 39	26,717.50
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	36,857.04	
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)		= 41	0.00
42. PAGO A CUENTA	- 42		
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43		
44. SALDO A FAVOR		= 44	0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)		= 45	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

E2192FA4DB0CBB9AD0B0E10E97DB0161\$





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2024/03/01
Hora: 16:47

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 24950953704-4
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2024/10/28
Fecha de la Autorización: 2024/03/01
Periodo: 202406
Fecha Límite de la Autorización: 2024/10/28

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

E2192FA4DB0CBB9AD0B0E10E97DB0161\$





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2024/03/01

Hora: 16:47

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 24002065596-9

Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

RNC o Cédula: 1-31-12806-8 RF SIFTO SRL

Fecha Límite del
Impuesto: 2024/04/30Fecha de la
Autorización: 2024/03/01

Periodo: 202312

Fecha Límite de la
Autorización: 2024/04/30

Recargos: RD\$

Intereses: RD\$

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

E2192FA4DB0CBB9AD0B0E10E97DB0161\$



/24, 12:16

ANEXO A-1

202312

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

Periodo

BALANCE GENERAL

Apellido(s)

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

I. ACTIVOS**1.- ACTIVOS CORRIENTES**

	MONTOS	TOTALES
1.1 CAJAS Y BANCOS	241,215.36	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,180,526.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		256,550.00

2.- ACTIVOS FIJOS (*)

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)	166,550.00	
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	90,000.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		54,933.93

3.- INVERSIONES

3.1 DEPOSITOS		
3.2 ACCIONES	54,933.93	
3.3 OTRAS INVERSIONES		705.76

4.- OTROS ACTIVOS

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES	705.76	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		61,475.00

5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)	54,725.00	
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	6,750.00	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		2,672,456.05

6.- TOTAL ACTIVOS

		1,270,520.00
--	--	--------------

II. PASIVOS Y PATRIMONIO**7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO**

7.1 PRÉSTAMOS	1,270,520.00	
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0.00

8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO

8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		

9.- OTROS PASIVOS

		1,401,936.05
--	--	--------------

10.- PATRIMONIO

10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,890,952.66	
10.2 RESERVA LEGAL	13,404.51	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-657,913.47	
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,492.35	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		
10.6 OTRAS RESERVAS		2,672,456.05

11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

19681A2DEA919200D4E5B72654C1B691\$



Documentos Requeridos

Nombre Anexo
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO B-1**

Periodo

202312

ESTADO DE RESULTADOS**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
I. INGRESOS		
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		1,268,658.48
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	1,268,658.48	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		0.00
2. INGRESOS FINANCIEROS		
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.3 POR DIVIDENDOS		
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,268,658.48
4. TOTAL		
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		
5. COSTO DE VENTA		385,124.31
6. GASTOS DE PERSONAL		131,290.03
6.1 SUELDOS Y SALARIOS	113,509.47	
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
6.3 SEGUROS		
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	16,958.56	
6.5 APOORTE INFOTEP	822.00	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		427,583.38
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)		
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	427,583.38	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		0.00
8. ARRENDAMIENTOS		
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		46,849.88
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	35,609.88	
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	6,750.00	
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)	4,490.00	
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		0.00
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
10.1 RELACIONES PÚBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		0.00
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		9,720.63
12. GASTOS FINANCIEROS		
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS		
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (0.0015)		



1/3/24, 12:21

12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES	9,720.63	0.00
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		268,090.25
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		1,268,658.48
15. TOTAL		

9B2DB0C8D7B521A66F2FF9144DE97867\$



Documentos Requeridos

Nombre Anexo
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202312
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131128068	Nombre(s) RF SIFTO SRL	Apellido(s)

I. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$
3. No. DE EMPLEADOS	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

II. LOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

	Categoría 2	Categoría 3
A) DE USO PROPIO		
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	135,625.00	
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	5,775.00	45,000.00
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	141,400.00	45,000.00
14. Depreciación	35,350.00	6,750.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)	5,775.00	45,000.00
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	111,825.00	83,250.00
B) EN ARRENDAMIENTO		
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	111,825.00	83,250.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	2,565,650.31
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	2,180,526.00
39. Costo de Venta	=	385,124.31

V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)

40. Inventario Inicial Materia Prima	+	
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	+	
47. Inventario Final Materia Prima	-	
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	
49. Costos de Producción	=	0.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	
51. Inventario Final Productos Terminados	-	
52. Costos de Venta	=	0.00

F7A21C46210CD8DB00DF50C2BE58D700\$



Documentos Requeridos

Nombre Anexo
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

D1

AÑO FISCAL202312

RNC131128068

RAZON SOCIALRF SIFTO SRL

ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial0.00

2. Ajuste fiscal0.00

3. Balance inicial ajustado0.00

4. Retiros despues de ajuste

5. Base depreciable0.00

6. Depreciacion

7. Costo Fiscal Final del Periodo0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

A.ADQUISICIONES

Fecha (AAAA MM DD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

B.MEJORAS CAPITALIZABLES

Fecha (AAAA MM DD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

C.RETIROS

Fecha (AAAA MM DD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación" ,"Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"

TOTAL

0.00

0.00

0252E051D7109165DF3BE723164AAB04\$



Documentos Requeridos

Nombre Anexo
D - Anexo Datos Informativos
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		D2				
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2								
Año		202312						
Fiscal								
RNC		131128068		Razón Social RF SIFTO SRL				
1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)							
	2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)					+		
	3.- Impuesto sobre la Renta Diferido					+		
	4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)					-		
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)					-		
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)					-		
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)					-		
	8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)					-		
	9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)					-		
	10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)					-		
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)					-		
	12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)					-		
	13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)					-		
	14.- Otros Activos (Valor en Libros)					-		
	15.- Costo Fiscal Categoría 1					+		
	16.- Costo Fiscal Categoría 2					+		
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción					+		
	18.- Costo Fiscal Categoría 3					+		
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)					+		
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)					+		
	21.- Costo Fiscal Terrenos					+		
	22.- Costo Fiscal de las Acciones					+		
	23.- Reevaluación de Activos					-		
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas					+		
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo					+		
	26.- Saldos Activos Fiscales					=	0.00	
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)					=		
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido					-		
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)					-		
	30.- Otros Pasivos					-		
	31.- Saldo de los Pasivos					=	0.00	
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)					=	0.00	
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)					=	0.00	
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)					=	0.00	
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%					=		
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)					Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario					0.00		
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)					0.00		
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)					0.00		
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)					0.00		
	41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)					0.00		
	42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)					0.00		
	43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)					0.00		
	44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)					0.00		
	45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)					0.00		
	46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)					0.00		
	47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)					0.00		
	48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)					0.00		
	49.- Total Activos no monetarios					0.00	0.00	0.00

BACD3ADEC4100CDF02CD9F390A1436D5\$



Documentos Requeridos

Nombre Anexo
D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)
D - Anexo Datos Informativos
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



1/3/24, 12:23

Constancia de Recepción

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS

Periodo202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula131128068

Nombre(s)RF SFTO SRL

Apellidos(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Pérdida	b) Pérdida al Inicio del Periodo	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Pérdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Periodos por Compensar	g) Pérdida a Compensar (casillas E-F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Pérdida(Viene casilla 17 de 2)	i) % de la Renta Neta Imponible	j) Limite de Pérdida a Compensar (casillas H x I)	k) Pérdida Compensable Periodo (valor menor casilla G y J)	l) Pérdida Pendiente de Compensar (casillas E - I)
1	2.022.00	857.913.47		857.913.47	5.00	131.582.09	857.913.47	100.00	657.913.47	131.582.09	506.330.78
2				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
3				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
4				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
5				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
6				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
7				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
8				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
9				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
10				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
11				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
12				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
13				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
14				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
15				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
16				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
17				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
18				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
19				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
21				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
22				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
24				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
25				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
26				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
27				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
28				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
29				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
30				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
31				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
32				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
33				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
34				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
35				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
36				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
37				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
38				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
39				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
41				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
42				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
43				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
44				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
45				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
46				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
47				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
48				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
49				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
50				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
51				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
52				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
53				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
54				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
55				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
56				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
57				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
58				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
59				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
60				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
61				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
62				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
63				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
64				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
65				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
66				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
67				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
68				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
69				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
70				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
71				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
72				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
73				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
74				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
75				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
76				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
77				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
78				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
79				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
80				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
81				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
82				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
83				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
84				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
85				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
86				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
87				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
88				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
89				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
90				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
91				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
92				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
93				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
94				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
95				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
96				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
97				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
98				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
99				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
100				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
101				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
102				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
103				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
104				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
105				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
106				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
107				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
108				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
109				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
110				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
111				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
112				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
113				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
114				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
115				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
116				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
117				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
118				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
119				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
120				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
121				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
122				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
123				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
124				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
125				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
126				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
127				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
128				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
129				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
130				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
131				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
132				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
133				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
134				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
135				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
136				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
137				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
138				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
139				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
140				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
141				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
142				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
143				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
144				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
145				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
146				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
147				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
148				0.00		0.00					

1/3/24, 12:23

Constancia de Recepción

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO G
AJUSTES FISCALES		Periodo 202312
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131128068	Nombre(s) RF SIFTO SRL	Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES	MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS		0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCTIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN		
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO		
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO		
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)		
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCTIBLES		
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS		
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL		
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
2.- NEGATIVOS		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		
2.4 OTROS AJUSTES		
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	0.00	0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA		
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS		
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
3.13 OTROS GASTOS		

ACFCD20E3FE039654536EC1821494AA4\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

J - Anexo de Datos Informativos



DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2****ANEXO H-1**

Periodo 202312

RNC 131128068

Razón Social

RF SIFTO SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCIÓN

A CALLE

NO.

Ed/APTO/LOCAL

SECTOR

MUNICIPIO

PROVINCIA

REFERENCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1	097-0028436-8	FRENDY ANTONIO DOMINGL	C/7.NO.18.VILLA JAGUA, SANTIAGO, REP. DOM.	50.00	BENEFICIARIO FINAL
2	402-2475799-3	CRISLEIDY MARTE RODRIGL	C/ P.VILLA DELIA NORTE, ESTANCIA NUEVA, MOCA, REP. D	50.00	BENEFICIARIO FINAL
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



E7652D11FA3FE228084F63BECE92FF93\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
--

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Datos Informativos



DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO H-2		
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2						
Periodo RNC	202312 131128068	Razón Social	RF SIFTO SRL			
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO						
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.						
D	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	TELEFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA			
1						
2						
3						
4						
5						
F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	SUCURSALES TELEFONO	DIRECCIÓN (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS						
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:						
Se reitera información de la Declaración Jurada No:			de Fecha:			



Documentos Requeridos

Nombre Anexo

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Datos Informativos



DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO J****DATOS INFORMATIVOS**

Periodo

202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131128068

Nombre(s) RF SIFTO SRL

Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

	CANTIDAD	MONTO
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	1.00	728,407.13
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	59.00	540,251.35
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		1,268,658.48
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	66.00	239,789.13
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTO DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		239,789.13
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

79289DCD888AAF927EC6B8125685E802\$



Avenida las Carreras, edificio empresarial, No.7, primer nivel, área Monumental, Santiago de los Caballeros, R.D.,
Tel:809-582-2856/WhatsApp 829-345-5104 Email:servicioalcliente@camarasantiago.com, www.camarasantiago.com RNC:402-00095-7



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTIAGO.COM/

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 25887STI

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

RNC: 1-31-12806-8

FECHA DE EMISIÓN: 25/4/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/4/2026

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 20/1/2014

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 27/1/2025

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. RAFAEL VIDAL PLAZA DANISA, MODULO 1B, EMBRUJO 1

SECTOR: NO REPORTADO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (849) 852-4590

TELÉFONO (2): (809) 258-2942

CORREO ELECTRÓNICO: FRENDYFADE1989@GMAIL.COM



NO. VALIDACIÓN: 41A86133-4D41-49D4-98C1-BDFFADB6807B

RM NO. 25887STI Page 1 of 5

Avenida las Carreras, edificio empresarial, No.7, primer nivel, área Monumental, Santiago de los Caballeros, R.D.,
Tel:809-582-2856/WhatsApp 829-345-5104 Email:servicioalcliente@camarasantiago.com, www.camarasantiago.com RNC:402-00095-7

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO, CARRETERA, EDIFICACIONES, PUENTE, SISTEMAS DE HIDRÁULICO, INFRAESTRUCTURAS VIALES, TRANSPORTE, MINERÍA, MANTENIMIENTO PLATAS FÍSICA, VIAL Y ELÉCTRICO, DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, EXPORTACIONES/IMPORCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA, FERRETERÍA, COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLE

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO, CARRETERA, EDIFICACIONES, PUENTE, SISTEMAS DE HIDRÁULICO, INFRAESTRUCTURAS VIALES, TRANSPORTE, MINERÍA, MANTENIMIENTO PLATAS FÍSICA, VIAL Y ELÉCTRICO, DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, EXPORTACIONES/IMPORCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA, FERRETERÍA, COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLE

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ	CALLE PRINCIPAL, S/N, VILLA DELIA NORTE, ESTANCIA NUEVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA	402-2475799-3	DOMINICANA	Soltero/a
FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL	CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, NO. 2, RINCON LARGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA	097-0028436-8	DOMINICANA	Soltero/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 1,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ	Gerente	CALLE PRINCIPAL, S/N, VILLA DELIA NORTE, ESTANCIA NUEVA, SANTIAGO DE LOS	402-2475799-3	DOMINICANA	Soltero/a

NO. VALIDACIÓN: 41A86133-4D41-49D4-98C1-BDFFADB6807B

RM NO. 25887STI Page 2 of 5



Avenida las Carreras, edificio empresarial, No.7, primer nivel, área Monumental, Santiago de los Caballeros, R.D.,
Tel:809-582-2856/WhatsApp 829-345-5104 Email:servicioalcliente@camarasantiago.com, www.camarasantiago.com RNC:402-00095-7

		CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA			
FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL	Gerente	CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, NO. 2, RINCON LARGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA	097-0028436-8	DOMINICANA	Soltero/a

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL	CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, NO. 2, RINCON LARGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA	097-0028436-8	DOMINICANA	Soltero/a
CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ	CALLE PRINCIPAL, S/N, VILLA DELIA NORTE, ESTANCIA NUEVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA	402-2475799-3	DOMINICANA	Soltero/a

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):
NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------

ÓRGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO


NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------

ENTE REGULADO:

NO. RESOLUCIÓN:

NO. VALIDACIÓN: 41A86133-4D41-49D4-98C1-BDFFADB6807B

RM NO. 25887STI



Avenida las Carreras, edificio empresarial, No.7, primer nivel, área Monumental, Santiago de los Caballeros, R.D.,
Tel:809-582-2856/WhatsApp 829-345-5104 Email:servicioalcliente@camarasantiago.com, www.camarasantiago.com RNC:402-00095-7

NO REPORTADO

NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 10

MASCULINOS: 5

FEMENINOS: 5

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:
NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP

837557

REFERENCIAS COMERCIALES

FERRETERÍA OCHOA, S.A.

CECOMSA, S.R.L.

IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S.A. (IMPROFICINAS)

REFERENCIAS BANCARIAS

ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS

BANCO POPULAR DOMINICANO

COMENTARIO(S)

Registro Anterior No.105488SD. Traslado desde otra provincia el 25/04/2022. MODIFICACIÓN: 06/05/2024, ampliación actividad descripción del negocio, principales productos / servicios, cambio referencias comerciales y bancarias, número de empleados.

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTIAGO.COM/

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

NO. VALIDACIÓN: 41A86133-4D41-49D4-98C1-BDFFADB6807B

RM NO. 25887STI



Avenida las Carreras, edificio empresarial, No.7, primer nivel, área Monumental, Santiago de los Caballeros, R.D.,
Tel:809-582-2856/WhatsApp 829-345-5104 Email:servicioalcliente@camarasantiago.com, www.camarasantiago.com RNC:402-00095-7

Ana Julia Tapia
Registrador Mercantil

no hay nada más debajo de esta línea



Digitally signed by ANA JULIA TAPIA SANTOS
Date: 2025.02.10 16:45:03 -04:00



NO. VALIDACIÓN: 41A86133-4D41-49D4-98C1-BDFFADB6807B

RM NO. 25887STI Page 5 of 5

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP
Capital Social Autorizado RD\$100,000.00
RNC No. 1-31-12806-8
Registro Mercantil 25887-STI



**DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN LA AV. RAFAEL VIDAL PLAZA
DANISA, MÓDULO 1B, EMBRUJO 1, SANTIAGO REPÚBLICA
DOMINICANA**

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL "CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP"
CELEBRADA EN FECHA 27 ENERO DEL 2025**

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTESIETE (27) DEL MES DE ENERO AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), A LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA (10:00 A.M.), SE HAN REUNIDO EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN LA AV. RAFAEL VIDAL PLAZA DANISA, MÓDULO 1B, EMBRUJO 1, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA, EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL **"CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP"** PREVIA CONVOCATORIA, HECHA POR SUS GERENTE LOS SEÑORES **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL, Y CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ**, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, CON LAS PERSONAS QUE FIGURA EN LA LISTA DE PRESENCIA REDACTADA AL EFECTO Y QUE ESTÁ ABAJO EN LA PRESENTE ACTA FORMANDO PARTE DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CAPITAL SOCIAL ES DE RD\$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS DOMINICANO), DIVIDIDO EN 1,000 (MIL) COUTA SOCIALES CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN PESOS (RD\$100,00) CADA UNA PARA FACILITAR LOS TRABAJO DE ESTA ASAMBLEA, ASUMIÓ SUS FUNCIONES DE GERENTE DE LA SOCIEDAD, EL SEÑOR **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ** LOS GERENTE DE LA SOCIEDAD DIO LECTURA A LA LISTA DE PRESENCIA A LA ASAMBLEA E INDICÓ QUE TODOS LOS SOCIOS ESTABAN PRESENTE EN LA ASAMBLEA, POR LO CUAL LA MISMA ESTABA EN CONDICIONES DE DELIBERAR Y DECIDIR VÁLIDAMENTE SOBRE TODOS LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

SEGÚN DICHA LISTA, CONCURRIERON A ESTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, LOS SIGUIENTE SOCIOS, QUIENES SON PROPIETARIOS DE LAS CUOTAS SOCIALES Y TIENE LOS VOTOS QUE SE EXPRESAN A CONTINUACIÓN:





=====

ACCIONISTAS:

CUOTAS VOTOS

FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL,
MAYOR DE EDAD, DOMINICANO, SOLTERO,
INGENIERO CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA
DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NÚMERO 0
97-0028436-8, DOMICILIADO Y
RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

500

500

CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ MAYOR DE EDAD, DOMINICANA,
SOLTERA, INGENIERA CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y
ELECTORAL NÚMERO 402-2475799-3, DOMICILIADA Y
RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

500

500

TOTAL, ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES 1,000
TOTAL DE
VOTOS 1,000

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD DECLARÓ Y COMPROBÓ QUE TODOS
LOS SOCIOS PRESENTES EXHIBIERON LAS CUOTAS SOCIALES DE QUE
SON PROPIETARIOS; MANIFESTÓ, ADEMÁS, QUE SEGÚN SE
COMPRUEBA POR LA LISTA DE ASISTENCIA Y POR LA EXHIBICIÓN QUE
HICIERON LOS SOCIOS DE SUS CUOTAS SOCIALES, HAN CONCURRIDO
A ESTA ASAMBLEA MIL (1,000) CUOTAS SOCIALES CON CARGO AL
CAPITAL SOCIAL Y SOLICITÓ, EN CONSECUENCIA, QUE SE DÉ ACTA DE
QUE ESTA ASAMBLEA ESTÁ REGULARMENTE CONSTITUIDA, EN VIRTUD
DE LO DISPUESTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES, LO CUAL FUE
ACEPTADO A UNANIMIDAD DE VOTOS POR TODOS LOS SOCIOS.





HECHA LA ANTERIOR COMPROBACIÓN, EL GERENTE DECLARÓ ABIERTOS LOS TRABAJOS DE LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE PONER A DISPOSICIÓN DE LOS PRESENTES LA NÓMINA PREPARADA POR ÉL, LA CUAL FUE DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y FIRMADA. EL GERENTE MANIFESTÓ QUE EL OBJETO DE ESTA ASAMBLEA CONSISTE EN CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. APROBAR LA VALIDEZ DE LA PRESENTE EXTRAORDINARIA
2. CONOCER DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO SOCIAL QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 Y 2024;
3. ELEGIR AL O LA GERENTE;
4. CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL
- 5- CAMBIO DE DOMICILIO
- 6-MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE LOS SOCIOS.
7. ADOPCIÓN DE CUALQUIER RESOLUCIÓN RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS DEMÁS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA;

EN SEGUIDA EL GERENTE PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. EL INFORME DE LA GERENCIA;
2. EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD;
3. LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL GERENTE DECLARÓ ABIERTA LA DISCUSIÓN, MANIFESTANDO QUE ÉL ESTABA A LA DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS PARA SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE SE CONSIDERASEN NECESARIOS. SE PRODUJO UN CAMBIO DE IMPRESIONES ENTRE LOS SOCIOS Y EL GERENTE, Y CERRADA LA DISCUSIÓN, EL GERENTE DE LA SOCIEDAD SOMETIÓ A VOTACIÓN SUCESIVAMENTE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

PRIMERA RESOLUCIÓN

LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP.**", APRUEBA EN TODAS SUS PARTE, LA NÓMINA DE SOCIO PRESENTE O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS QUE HA SIDO





PREPARADO POR LOS SEÑORES **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ**, GERENTE DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA CUAL SE LE DESCARGA DE RESPONSABILIDAD AL COMPROBARSE QUE SE ENCUENTRA PRESENTE TODOS LOS MIEMBROS QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL SOCIAL. SE LIBRA ACTA QUE TODOS LOS ASAMBLEÍSTA HAN MANIFESTADO SU FORMAL RENUNCIA AL REQUISITO DE LA CONVOCATORIA, POR LO CUAL SE PUEDE COMPROBAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS LEYES EN LO REFERENTE A LA CONVOCATORIA Y EL QUÓRUM REGLAMENTARIO POR LO QUE PROCEDE EN CONSECUENCIA A RECONOCER, LA VALIDEZ DE LA PRESENTE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA SESIONAR.

ESTA RESOLUCIÓN, SOMETIDA A VOTACIÓN, FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

SEGUNDA RESOLUCIÓN

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **CONSTRUCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP**., DESPUÉS DE COMPROBAR QUE LA COMPAÑÍA OBTUVO BENEFICIO EN EL EJERCICIO SOCIAL, DECIDE QUE LOS BENEFICIO NETOS OBTENIDOS POR ESTA EMPRESA DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL YA SEÑALADO Y DESPUÉS DE EFECTUADO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA BONIFICACIÓN, SE DESTINE UN CINCO (5%) PARA LA RESERVA LEGAL Y EL RESTO SE TRANSFIERE A LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

ESTA RESOLUCIÓN, SOMETIDA A VOTACIÓN, FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

TERCERA RESOLUCIÓN

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **CONSTRUCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP**., RATIFICA COMO GERENTE A LOS SEÑORES **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ**, DE GENERALES QUE COSTA EN ESTA PRESENTE ACTA

LOS SEÑORES **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y CRISLEIDY**





MARTE RODRIGUEZ ACEPTA LA FUNCIÓN QUE LE HA SIDO CONFERIDA Y DECLARA QUE NO EXISTE DE SU PARTE NINGUNA INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD LEGAL QUE LE IMPIDA ASUMIRLA, EN SEÑAL DE LO CUAL SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA COMO GERENTE ACEPTANTE

ESTA RESOLUCIÓN, SOMETIDA A VOTACIÓN, FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

CUARTA RESOLUCIÓN

SE LIBRA ACTA Y SE DA CONSTANCIA DE LA RENUNCIA DE LOS SOCIOS A LAS FORMALIDADES Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA EXIGIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, POR ENCONTRARSE TODOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL CAMBIO DE NOMBRE QUE EN LA ACTUALIDAD ES **RF SIFTO S.R.L.**", DECLARÁNDOSE A ESTA ASAMBLEA REGULARMENTE CONSTITUIDA PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES VÁLIDAS COMO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, SOMETIDA A VOTACIÓN ESTA RESOLUCIÓN

PARA QUE EN LO ADELANTE SEA: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP

SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

SOMETIDA A VOTACIÓN ESTA RESOLUCIÓN ES APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS.

QUINTO RESOLUCIÓN

SE LIBRA ACTA Y SE DA CONSTANCIA DE LA RENUNCIA DE LOS SOCIOS A LAS FORMALIDADES Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA EXIGIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, POR ENCONTRARSE TODOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL QUE EN LA ACTUALIDAD ES **EN CALLE 7, NO. 8 VILLA JAGUA, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA.**", DECLARÁNDOSE A ESTA ASAMBLEA REGULARMENTE CONSTITUIDA PARA DELIBERAR Y TOMAR



DECISIONES VÁLIDAS COMO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, SOMETIDA A VOTACIÓN ESTA RESOLUCIÓN



PARA QUE EN LO ADELANTE SEA: AV. RAFAEL VIDAL PLAZA DANISA, MÓDULO 1B, EMBRUJO 1, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA

SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DE LOS ACTUALES ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

SOMETIDA A VOTACIÓN ESTA RESOLUCIÓN ES APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEXTO RESOLUCIÓN

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS ACCIONISTAS DE LA RAZÓN SOCIAL "**CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTE GROUP**". EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA, TOMA ACTA DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE LA PRESENTE ASAMBLEA PUEDE SESIONAR VÁLIDAMENTE SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

SE DA PASO A MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE LOS SOCIOS ACTUALES: Y DE LOS ESTATUTOS ACTUALES

SOCIOS	CUOTA SOCIALES	VOTO
FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL, MAYOR DE EDAD, DOMINICANO, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NÚMERO 0 97-0028436-8, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	500	500

CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ MAYOR
DE EDAD, DOMINICANA, SOLTERA, INGENIERA
CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y



ELECTORAL NÚMERO 402-2475799-3, DOMICILIADA Y
RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.



500

500

TOTAL, DE CUOTA SOCIALES 1,000
TOTAL, DE VOTO 1,000

PARA QUE EN LO ADELANTE SEA

SOCIOS	CUOTA SOCIALES	VOTO
--------	----------------	------

FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL,
MAYOR DE EDAD, DOMINICANO, SOLTERO,
INGENIERO CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA
DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NÚMERO 0
97-0028436-8, DOMICILIADO Y
RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

490

490

CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ MAYOR
DE EDAD, DOMINICANA, SOLTERA, INGENIERA
CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y
ELECTORAL NÚMERO 402-2475799-3, DOMICILIADA Y
RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

510	510	
TOTAL, ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES		1,000
TOTAL, DE VOTOS		1,000


ESTA RESOLUCIÓN FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS





EL GERENTE OFRECIÓ ENTONCES LA PALABRA A TODOS LOS SOCIOS PRESENTE Y DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NINGUNO DE ELLOS DESEABA HACER USO DEL OFRECIMIENTO Y QUE NO HABÍA OTROS ASUNTOS QUE TRATAR ANTE LA ASAMBLEA, DECLARÓ CLAUSURADA LA SESIÓN, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE DESPUÉS DE LEÍDA HA SIDO FIRMADA POR TODOS LOS SOCIOS PRESENTES; A LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA (11:00A.M) DE LA FECHA SEÑALADA SE DEJABA CLAUSURA LA ASAMBLEA , LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, QUE DESPUÉS DE SER LEÍDA FUE APROBADA Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS O DEBIDAMENTE REPRESENTADO

ASÍ FIRMADOS POR LOS SOCIOS COMPARECIENTES


FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL

GERENTE


CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ

GERENTE

ORIGINAL
FECHA 04/02/25 HORA 05:07 PM
PAJ EXP 158684 R M 25887511
LIBRO 6 FOLIO 84
VALOR 500.00
EXP ACTA Y NOTICIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
NÚM 10146614N0





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225951596319**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **RF SIFTO SRL**, RNC No. **131128068**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTIAGO DE LOS CABALLEROS**, Administración Local **LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO	
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• ACTIVOS IMPONIBLES	• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• ITBIS
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **once (11) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Gerente de Tecnología y Comunicación
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/YH2J-8OAG-OF1O-TW2W-8174-4382-2493-35>

11/04/2025 10:37:29 AST -04



Impuestos
Internos



República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

Núm.: C0425004268919

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que **RF SIFTO SRL**, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **131128068** está inscrito con las siguientes informaciones:

DIRECCIÓN: **CALLE 7, NO. 8, DEL SECTOR VILLA JAGUA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

CONDICIÓN: **CONTRIBUYENTE**

ESTADO: **ACTIVO**

ACTIVIDAD(ES)
ECONOMICA(S): **CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACIÓN DE CALLES, CAMINOS, PUENTES, TUNELES, AEROPUERTOS.; CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (INCL. OBRAS FLUVIALES Y CANALES, ACUEDUCTOS, DIQUES, ETC.)**

RÉGIMEN DE PAGO: **ORDINARIO**

CATEGORÍA(S): **NO DISPONIBLE**

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

	Código de firma: L1Q4-RYQB-C481-7443-8659-4323 sha1: +pWCO1+C8uSmVRAIOw/yJBwhvT0= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 L1Q4-RYQB-C481-7443-8659-4323

La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.

(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos
Av. México #48, Gascue, Santo
Domingo República Dominicana,
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4



T. 809-689-2181
dgii.gov.do



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 5697350

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **RF SIFTO SRL** con RNC/Cédula **1-31-12806-8**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **RF SIFTO SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 10 días del mes de Abril del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **5697350-V6022662-52025**
- Pin: **8229**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



Moca, 22 de abril del 2025

ELECTRICIDAD Y PLOMERIA HIDALGO

R.N.C: 054-0029329-5

Dirección: Carretera Licey – Moca

Dirigido: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ.

Reciba un afectuoso saludo, me dirijo a usted para informarle que la Construcciones Domínguez & Martes Group, R.N.C 1-3112806-8, es cliente de nuestra ferretería, en la cual por su buen manejo económico a lo largo del tiempo se ah convertido en un cliente preferencial.

Por el cual cuenta con un crédito por la suma de RD\$ 5, 500,000.00 para ser utilizados en el proceso de contrataciones públicas núm. AMGH-CCC-LNP-2025-0001, relativo a la CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL. Ponemos este crédito a su disposición para que pueda desenvolverse con más facilidad en la labor que realiza.


José Antonio Hidalgo Romero
Propietario




Moca, Rep. Dom.
23 de abril del 2025.

Estancia Nueva 630-40-2025

Señores:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
Sus manos,

Distinguidos señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa **RF SIFTO SRL**
RNC No. **1-3112806-8** es cliente de nuestra institución con el producto que detallamos a continuación:

Producto	Numero de producto	Moneda	Estado	Balance a la fecha	Fecha de apertura	Fecha entrega de carta
Cuenta Corriente Empresarial	9605008317	pesos	Activa	RD\$ 4,294,096.05	27/07/2022	23/04/2025 Hora: 9:51am

Ofrecemos estas informaciones a condición de mantener la confidencialidad de las mismas, agradeciendo las atenciones que puedan brindar a nuestro distinguido cliente.

Atentamente,



Documento firmado digitalmente por:
Soranyi Del Carmen Ureña Crisostomo (23/04/2025 10:19 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/banreservas/v/5MDG-JKIX-5L5L-1PA1>

SNCC.D.049



No. EXPEDIENTE
AMGH-CCC-LPN-2025-0001



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

01 de mayo de 2025

Página 1 de 2

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: Construcciones Domínguez & Martes Group.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 3 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Vivienda Eco-track	RD\$ 784,432.03	3 meses	2/03/2023	100%	Tracks Store S.R.L	S	Si
Residencial Marte III	RD\$ 15,500,000	1 año y 3 meses	19/02/2022	100%	Sr. Cristino Marte	P	si
Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia, Presa López Angostura, Municipio Janico, Prov. Santiago	RD\$ 37,835,000.00	1 Año	3/03/2021	100%	Asfalto del Norte S.R.L	S	SI
Reconstrucción de calles de villa Elisa	RD\$ 26,338,324.94	1 Año	15/01/2020	100%	Constructora Porvenir	S	SI

AUR.02.2014



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
CONTRATACIONES
PÚBLICAS

Construcción y Rehabilitación de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales a nivel nacional, Region Norte, Lote 5, ITEM 26 Y 27 (Valverde Mao Sección 1 y 2).	RD\$ 20,000,000.00	1 Año	01/10/2023	30%	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)	P	Aun no
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma:

Frendy Ant. Dominguez



[Handwritten signature]

Sello

CONSTRUCTORA PORVENIR, SRL

CONSTRUCCION EN GENERAL

KM. 12 1/2, AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER, CRUCE DE LAS LAVAS

TELEFONOS: 809-570-7492

RNC:131-01122-5

17 de agosto del 2023

Santiago de Los Caballeros

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos:

Quien suscribe La empresa **CONSTRUCTORA PORVENIR, S.R.L.**, Registro Nacional de Contribuyente R.N.C. Número: 131-01122-5, con domicilio social km. 12 1/2, autopista Joaquín Balaguer, cruce de las lavas, Provincia Santiago, debidamente representada por su Gerente **QUILCY ELIZABETH SANTOS**.
Certifica lo siguiente:

UNICO: certificamos que la empresa **RF SIFTO, S.R.L.**, RNC: 131-12806-8, participó con nosotros terminando el proyecto de manera satisfactoria en los trabajos de asfaltado, movimiento de tierra y construcción de aceras y contenes del proyecto **"RECONSTRUCCION DE CALLES DE VILLA ELISA, PROVINCIA MONTECRISTI"** 2020-2021; contrato valorado en **RD\$67,338,324.94.**

El contratista realizó de manera satisfactoria los trabajos encomendados en: movimiento de tierra, limpieza y replanteo de obra, confección de obras de arte, imprimación y colocación de hormigón asfáltico caliente, teniendo a su responsabilidad un monto **RD\$26,338,324.94.**

Sin otro particular por el momento

Muy Atentamente,



ASFALTO DEL NORTE, S.R.L.

RNC 130-35900-8

14 de agosto del 2023
Santiago de los Caballeros

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos:

Después de un cordial saludo, quien suscribe la empresa ASFALTO DEL NORTE, S.R.L., constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Mercantil Núm. 4683-STI, Registro Nacional de Contribuyente R.N.C. Número: 1-30-35900-8, con domicilio social en Sabana de las Palomas KM 41/2, Provincia Santiago, debidamente representada por su Gerente WATER VYAN ARIAS SANTOS. Certifica lo siguiente:

UNICO: certificamos que la empresa RF SIFTO, S.R.L., RNC: 131-12806-8, participó con nuestra empresa en los trabajos de RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL SABANA IGLESIA, PRESA LOPEZ ANGOSTURA, MUNICIPIO DE JANICO, PROVINCIA SANTIAGO, REP. DOM.

Los trabajos se iniciaron en 2021 hasta 2022, el trabajo de RF SIFTO, S.R.L. tuvo una remuneración de nuestra parte de RD\$37,835,000.00.

Sin otro particular por el momento

Muy Atentamente,

Representante de Asfalto del Norte, SRL



Tel.: 809-570-7907 • aslanorte@hotmail.com



PRIMERO. - CONSTITUYE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LA EMPRESA **RF SIFTO SRL** DE LA SIGUIENTE

CLÁUSULAS

QUE AMBAS PARTES ESTÁN INTERESADAS EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES.

MANIFIESTAN

AMBAS PARTES, RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE LA CAPACIDAD LEGAL NECESARIA PARA OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO.

PARTES.

SERÁ LLAMADO **SEGUNDA PARTE** O POR SU PROPIO NOMBRE, **DE LA OTRA** REPUBLICA DOMINICANA, QUIEN Y EN LO QUE SIGUE DEL PRESENTE ACTO ACCIDENTALMENTE EN LA CIUDA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CALLE PRINCIPAL, CASA 33, SECTOR PALO AMARILLO, MUNICIPIO SOSUA Y ELECTORAL NÚMERO **097-0028436-8**, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN LA SOLTERO, INGENIERO CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL**, MAYOR DE EDAD, DOMINICANO, REPUBLICA DOMINICANA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR CALLE 7, CASA 8, SECTOR VILLA JAGUA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA CON RNC NO. **1-31-12806-8**, DOMICILIADA EN LA **RF SIFTO SRL**, COMPAÑÍA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA

Y. LLAMADA **LA PRIMERA PARTE**, O POR SU PROPIO NOMBRE, **DE UNA PARTE**; DOMINICANA, QUIEN Y EN LO QUE SIGUE DEL PRESENTE ACTO SERÁ PASO EN LA CIUDA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA BENITO NIEVES, CASA 12, SECTOR PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO MOCA Y DE ELECTORAL NÚMERO **054-0000783-6**, DOMICILIADO Y RESIDENTE JOSE CASADO, COMERCIANTE, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y EL SEÑOR **CRISTINO MARTE RODRIGUEZ**, MAYOR DE EDAD, DOMINICANO,

ENTRE LOS SUSCRIBIENTES:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA



AV. PADRE LAS CASAS, NO.64,
PLAZA BRUNIS, 2DO NIVEL, SUITE
104-A, SANTIAGO, REPUBLICA
DOMINICANA RNC: 1-32-29156-5,
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A
4:00 PM, TEL 809-605-2361 CEL
829-918-9503



OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 3 NIVELES CADA NIVEL DE 2 APARTAMENTO, ESTRUCTURA, DISEÑO, PLANO, PUERTA Y VENTANA, MURO DE BLOCK, HERRERIA, EN FIN TODO LOS CONSISTENTE A LA TERMINACION DE LA OBRA Y SU ESTRUCTURA.

SEGUNDA. - LA EMPRESA **RF SIFTO SRL** SE OBLIGA A PAGAR POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LA CANTIDAD DE CIENTO QUINCE MILONES QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANO (RD\$15,500,000.00).

EN EL PRECIO CONVENIDO SE ENTIENDEN INCLUIDOS TODOS LOS CONCEPTOS TALES COMO PINTURA FERRO NEGRO, PERFIL DE HIERRO 3X2 Y 11/2X3.

EL PRECIO PACTADO SE ENTIENDE CERRADO NO PUDIENDO SUFRIR REVISIONES NI AUMENTO POR DIFERENCIAS DE COSTE DE MATERIALES, NI (O) POR AUMENTO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA (ESTIMANDO ASI QUE EL PRECIO ES CERRADO, DETERMINANDO ASI QUE EL PRECIO NO PUEDE SUFRIR VARIACIONES).

TERCERA. - EL PRECIO SE ABONARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 50% AVANCE INICIAL Y EL RESTANTE AL FINAL DE LA OBRA, ENTREGA.

CUARTA. - **RF SIFTO SRL** SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN EL PLAZO DE 5 MESES LABORABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE.

SI, LLEGADA LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ÉSTA NO ESTUVIERA CONCLUIDA, EL SEÑOR **RF SIFTO SRL**, EN CONCEPTO DE CLÁUSULA PENAL, UNA INDEMNIZACIÓN QUE ASCIENDE A DOS MIL QUINIENTOS PESO DOMINICANO (RD\$2,500.00) POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE A QUEL EN QUE DEBIERA HABERSE FINALIZADO LA OBRA.

QUINTA. - EL SEÑOR **CRISTINO MARTE RODRIGUEZ** FACILITARÁ LA EMPRESA **RF SIFTO SRL** TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ESPECIALMENTE (PLANO Y ACCESO A LA PROPIEDAD).

SEXTA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** MANIFIESTA, EXPRESAMENTE, ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON SUS PROPIOS TRABAJADORES, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD PLENA EN RELACIÓN CON CUANTAS OBLIGACIONES SE DERIVEN DE LAS RELACIONES LABORALES QUE MANTENGA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA CONTRATADA.

SÉPTIMA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** GARANTIZA DURANTE EL PLAZO DELA OBRA REALIZADA, COMPROMETIÉNDOSE A SUBSANAR CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA SURGIR DURANTE ESE PLAZO.





CRISTINO MARTE RODRIGUEZ

LA PRIMERA PARTE

OCTAVA.- EMPRESA RF SIFTO SRL SE COMPROMETE A EJECUTAR POR SI MISMA LA OBRA CONTRATADA, NO PUDIENDO SUBCONTRATARLA A TERCEROS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA EMPRESA. -----

NOVENA.- EMPRESA RF SIFTO SRL SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RIESGO QUE, RESPECTO A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRODUZCA POR NEGLIGENCIA INEXCUSABLE. -----

DÉCIMA.- EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ RESCINDIRSE POR CUALQUIERA DE LAS PARTES SIN ESPERAR A SU VENCIMIENTO, POR CAUSA JUSTIFICADA, PREAVISANDO, POR ESCRITO, A LA OTRA PARTE CON UN MES DE ANTELACIÓN. -----

EN EL CASO DE QUE LA EXTINCIÓN CONTRACTUAL TRAIGA SU CAUSA DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PARTE QUE HAYA INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES CORRERÁ CON TODOS LOS GASTOS QUE ELLO ORIGINE. -----

UNDÉCIMA.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS NORMAS DE APLICACIÓN. -----

DUODÉCIMA.- EN RELACIÓN CON CUALQUIER DUDA O CONFLICTO QUE SURJA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (TAMBIÉN PUEDE PACTARSE UNA CLÁUSULA DE SOMETIMIENTO A ARBITRAJE). -----

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, AMBAS PARTES EXTIENDEN Y SUSCRIBEN, POR DUPLICADO EJEMPLAR, EL PRESENTE CONTRATO, EN EL LUGAR Y FECHA REFERENCIADOS EN EL ENCABEZAMIENTO. -----

EL PRESENTE ACTO, HA SIDO HECHO DE BUENA FE EN UNA (01) HOJAS ESCRITA DE AMBOS LADOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE EN TRES (03) ORIGINALES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, UNO PARA CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES, UNA TERCERA PARA EL NOTARIO LEGALIZANTE DE LAS FIRMAS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTIDOS (22) DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022). -----

LA SEGUNDA PARTE



RF SIFTO SRL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL

[Handwritten signature]

YO LICENCIADO **HIPOLITO MINAYA HICIANO**, NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL NÚMERO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MATRÍCULA DEL COLEGIO DE NOTARIO NO. 5898, CON ESTUDIO PROFESIONAL EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQUINA DUARTE DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL PIE DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE POR: **RF SIFTO SRL**, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y CRISTINO MARTE RODRIGUEZ** HAN SIDO PUESTAS LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE POR LOS SEÑORES, Y CUYAS GENERALES Y CALIDADES CONSTAN EN DICHO DOCUMENTO Y SON PERSONAS A QUIENES DOY FE CONOCER Y HE IDENTIFICADO POR SU CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL, QUIENES MANIFIESTAN SER LAS MISMAS QUE USAN EN TODOS SUS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.-----

HECHO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LOS VEINTIDOS (22) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. -----



LIC. HIPOLITO MINAYA HICIANO
NOTARIO PÚBLICO.- MATRÍCULA NO. 5898



Sr. Crisino Marte
Villa Delia Norte, C/Guerrero Belliard, Moca.
25/Marzo/2023

RF: SIFTTO S.R.L.
Calle 7, No 18, Sector de Villa Jagua, Provincia de Santiago.

Estimado equipo de RF: SIFTTO S.R.L. Es con gran placer que me dirijo a ustedes para expresar mi más sincera satisfacción por la construcción del Residencial Marte III, con una inversión de RD\$ 15, 500,000 realizado por su empresa.

Me complace enormemente el nivel de profesionalismo y dedicación que mostraron durante todo el proceso. Desde el inicio del proyecto hasta su finalización, su equipo demostró un alto nivel de competencia y experiencia en el campo. La calidad del trabajo entregado superó con creces mis expectativas y reflejó su compromiso con la excelencia.

Quisiera destacar especialmente la eficiencia con la que se llevaron a cabo todas las etapas del proyecto. Desde la planificación inicial hasta la ejecución y entrega final, cada paso fue realizado con precisión y puntualidad. Además, la comunicación fluida y clara que mantuvimos a lo largo del proyecto fue fundamental para garantizar que mis necesidades y requisitos fueran cumplidos. Además de la calidad del trabajo, quiero resaltar la actitud amable y profesional de su equipo. Cada miembro del personal con el que tuve contacto fue cortés, servicial y dispuesto a responder a todas mis preguntas y preocupaciones. Esto contribuyó en gran medida a hacer que el proceso fuera agradable y sin complicaciones.

En resumen, quiero agradecerles sinceramente por su excelente servicio y por entregar un trabajo de calidad. Su dedicación y profesionalismo han dejado una impresión duradera en mí y no dudaré en recomendar sus servicios a otros. Espero tener la oportunidad de trabajar con su empresa nuevamente en el futuro. Estoy seguro de que su nivel de excelencia se mantendrá y seguirá siendo un referente en la industria de la construcción. Una vez más, gracias por su arduo trabajo y por superar mis expectativas. ¡Continúen con el excelente trabajo!

Atentamente,

Sr. Crisino Marte





AV. PADRE LAS CASAS, NO.64,
PLAZA BRUNIS, 2DO NIVEL,
SUITE 104-A, SANTIAGO,
REPÚBLICA DOMINICANA RNC: 1-
32-29156-5, LUNES A VIERNES
DE 9: 00 AM A 4:00 PM, TEL 809-
605-2361 CEL 829-918-9503

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ENTRE LOS SUSCRIBIENTES:

TRACKS STORE S.R.L., COMPAÑÍA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON RNC NO. 1-30-75111-2, DOMICILIADA EN LA AVENIDA JUAN PABLO DUARTE, KILÓMETROS 2. 1/2, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA **ANA TILLAN**, QUIEN Y EN LO QUE SIGUE DEL PRESENTE ACTO SERÁ LLAMADA **LA PRIMERA PARTE**, O POR SU PROPIO NOMBRE, **DE UNA PARTE**; Y.-----

RF SIFTO SRL, COMPAÑÍA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DOMINICANA CON RNC NO. 1-31-12806-8, DOMICILIADA EN LA CALLE 7, CASA 8, SECTOR VILLA JAGUA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR **FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL**, MAYOR DE EDAD, DOMINICANO, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NÚMERO **097-0028436-8**, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN LA CALLE PRINCIPAL, CASA 33, SECTOR PALO AMARILLO, MUNICIPIO SOSUA Y ACCIDENTALMENTE EN LA CIUDA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, QUIEN Y EN LO QUE SIGUE DEL PRESENTE ACTO SERÁ LLAMADO **SEGUNDA PARTE** O POR SU PROPIO NOMBRE, **DE LA OTRA PARTE**. -----

AMBAS PARTES, RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE LA CAPACIDAD LEGAL NECESARIA PARA OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO. -----

MANIFIESTAN

QUE AMBAS PARTES ESTÁN INTERESADAS EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, QUE SE REGISTRARÁ POR LAS SIGUIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERO. - CONSTITUYE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LA EMPRESA **RF SIFTO SRL** DE LA SIGUIENTE



OBRA: OBRAS GRIS, INSTALACIONES DE ACCESORIOS DE VIVIENDA, ECO, TRACK.-----

SEGUNDA. - LA EMPRESA **TRACKS STORE S.R.L** SE OBLIGA A PAGAR POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LA CANTIDAD DE SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTO TREINTA Y DOS PUNTO TRES PESOS DOMINICANO (**RD\$784,432.03**). -----

EL PRECIO PACTADO SE ENTIENDE CERRADO NO PUDIENDO SUFRIR REVISIONES NI AUMENTO POR DIFERENCIAS DE COSTE DE MATERIALES, NI (O) POR AUMENTO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA (ESTIMANDO ASÍ QUE EL PRECIO ES CERRADO, DETERMINANDO ASÍ QUE EL PRECIO NO PUEDE SUFRIR VARIACIONES). -----

TERCERA. - EL PRECIO SE ABONARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 50% AVANCE INICIAL Y EL RESTANTE AL FINAL DE LA OBRA, ENTREGA. -----

CUARTA. - **RF SIFTO SRL** SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN EL PLAZO DE 3 MESES LABORABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE. -----

SI, LLEGADA LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ÉSTA NO ESTUVIERA CONCLUIDA, LA EMPRESA **RF SIFTO SRL**, EN CONCEPTO DE CLÁUSULA PENAL, UNA INDEMNIZACIÓN QUE ASCIENDE A DOS MIL QUINIENTOS PESO DOMINICANO (**RD\$2,500.00**) POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE A QUE EL DEBIERA HABERSE FINALIZADO LA OBRA. ---

QUINTA. - LA EMPRESA **TRACKS STORE S.R.** FACILITARÁ LA EMPRESA **RF SIFTO SRL** TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ESPECIALMENTE (PLANO Y ACCESO A LA PROPIEDAD). -----

SEXTA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** MANIFIESTA, EXPRESAMENTE, ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON SUS PROPIOS TRABAJADORES, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD PLENA EN RELACIÓN CON CUANTAS OBLIGACIONES SE DERIVEN DE LAS RELACIONES LABORALES QUE MANTENGA CON EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA CONTRATADA. -----

SÉPTIMA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** GARANTIZA DURANTE EL PLAZO DE LA OBRA REALIZADA, COMPROMETIÉNDOSE A SUBSANAR CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA SURGIR DURANTE ESE PLAZO.-----

OCTAVA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** SE COMPROMETE A EJECUTAR POR SÍ MISMA LA OBRA CONTRATADA, NO PUDIENDO SUBCONTRATAR A TERCEROS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA EMPRESA. -----

NOVENA. - EMPRESA **RF SIFTO SRL** SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RIESGO QUE, RESPECTO A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRODUZCA POR NEGLIGENCIA INEXCUSABLE. -----



DÉCIMA.- EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ RESCINDIRSE POR CUALQUIERA DE LAS PARTES SIN ESPERAR A SU VENCIMIENTO, POR CAUSA JUSTIFICADA, PREAVISANDO, POR ESCRITO, A LA OTRA PARTE CON UN MES DE ANTELACIÓN. -----

EN EL CASO DE QUE LA EXTINCIÓN CONTRACTUAL TRAIGA SU CAUSA DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PARTE QUE HAYA INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES CORRERÁ CON TODOS LOS GASTOS QUE ELLO ORIGINE. -----

UNDÉCIMA.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS NORMAS DE APLICACIÓN. -----

DUODÉCIMA.- EN RELACIÓN CON CUALQUIER DUDA O CONFLICTO QUE SURJA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA COMPETENTE CON RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES (TAMBIÉN PUEDE PACTARSE UNA CLÁUSULA DE SOMETIMIENTO A ARBITRAJE). -----

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, AMBAS PARTES EXTIENDEN Y SUSCRIBEN, POR DUPLICADO EJEMPLAR, EL PRESENTE CONTRATO, EN EL LUGAR Y FECHA REFERENCIADOS EN EL ENCABEZAMIENTO. -----

EL PRESENTE ACTO, HA SIDO HECHO DE BUENA FE EN UNA (01) HOJAS ESCRITA DE AMBOS LADOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE EN TRES (03) ORIGINALES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, UNO PARA CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES, UNA TERCERA PARA EL NOTARIO LEGALIZANTE DE LAS FIRMAS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTIDÓS (22) DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022). -----

LA PRIMERA PARTE

Ana Tilla

TRACKS STORE S.R.L, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ANA TILLAN



LA SEGUNDA PARTE



RF SIFTO SRL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL

YO LICENCIADO **HIPOLITO MINAYA HICIANO**, NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL NÚMERO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MATRÍCULA DEL COLEGIO DE NOTARIO NO.5898, CON ESTUDIO PROFESIONAL EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQUINA DUARTE DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL PIE DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE POR : **RF SIFTO SRL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL Y TRACKS STORE S.R.L, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ANA TILLAN** HAN SIDO PUESTAS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE POR LOS SEÑORES, Y CUYAS GENERALES Y CALIDADES CONSTAN EN DICHO DOCUMENTO Y SON PERSONAS A QUIENES DOY FE CONOCER Y HE IDENTIFICADO POR SU CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL, QUIENES MANIFIESTAN SER LAS MISMAS QUE USAN EN TODOS SUS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.-----

HECHO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. -----



LIC. HIPOLITO MINAYA HICIANO
NOTARIO PÚBLICO. -MATRÍCULA NO. 5898-



Track Store S.R.L
Avenida Juan Pablo Duarte, Km 2 1/2, Santiago de los Caballeros.
20/Julio/2023

RF SIFTO S.R.L
Calle 7, No 08, Sector de Villa Jagua, Provincia de Santiago, Santiago de los Caballeros.

Estimado equipo de RF SIFTO S.R.L. Es con gran placer que me dirijo a ustedes para expresar mi más sincera satisfacción por la construcción de casa económica con una inversión de RD\$ 784, 432.03 realizado por su empresa.

Me complace enormemente el nivel de profesionalismo y dedicación que mostraron durante todo el proceso. Desde el inicio del proyecto hasta su finalización, su equipo demostró un alto nivel de competencia y experiencia en el campo. La calidad del trabajo entregado superó con creces mis expectativas y reflejó su compromiso con la excelencia.

Quisiera destacar especialmente la eficiencia con la que se llevaron a cabo todas las etapas del proyecto. Desde la planificación inicial hasta la ejecución y entrega final, cada paso fue realizado con precisión y puntualidad. Además, la comunicación fluida y clara que mantuvimos a lo largo del proyecto fue fundamental para garantizar que mis necesidades y requisitos fueran cumplidos. Además de la calidad del trabajo, quiero resaltar la actitud amable y profesional de su equipo. Cada miembro del personal con el que tuve contacto fue cortés, servicial y dispuesto a responder a todas mis preguntas y preocupaciones. Esto contribuyó en gran medida a hacer que el proceso fuera agradable y sin complicaciones.

En resumen, quiero agradecerles sinceramente por su excelente servicio y por entregar un trabajo de calidad. Su dedicación y profesionalismo han dejado una impresión duradera en mí y no dudaré en recomendar sus servicios a otros. Espero tener la oportunidad de trabajar con su empresa nuevamente en el futuro. Estoy seguro de que su nivel de excelencia se mantendrá y seguirá siendo un referente en la industria de la construcción. Una vez más, gracias por su arduo trabajo y por superar mis expectativas. ¡Continúen con el excelente trabajo!

Atentamente,

Ana Tillan
Sra. Ana Tillan



DME/0872/2023

Santo Domingo, D. N.
12 de julio de 2023

Señor
Tommy Adolfo Ortiz Ureña
Contratista
Ciudad. -

Distinguido señor Ortiz Ureña:

Luego de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien informarle la **NO OBJECION** de este Ministerio a la cesión parcial del Contrato de Obra que tiene con este ministerio, a favor de la empresa **RF SIFTO SRL**, RNC 1-3112806-8, por un monto contractual de Veinte Millones de pesos dominicanos con 00/100 (**RD\$20,000,000.00**), equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato No. **433-2022** suscrito en fecha 13 de marzo del 2022, entre este Ministerio y su empresa, para la Construcción y Rehabilitación de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales a nivel nacional, Región Norte, Lote 5, ITEM 26 y 27 (Valverde Mao Sección 1 y 2), para su conocimiento y fines procedentes.

Con sentimientos de alta estima y consideración, me despido.

Muy atentamente,


DELIGNE ASCENCIÓN BURGOS
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

DAB/wm





Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

GERENTE

2. Nombre de la firma:

Construcciones Dominguez & Martes Group.

3. Nombre del individuo:

FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ ESPINAL

4. Fecha de nacimiento: 26/12/1989 **Nacionalidad:** DOMINICANA

5. Educación: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA), GRADUADO DE INGENIERO CIVIL EN EL AÑO 2019.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades: ESPECIALIDAD EN HABILITACION DOCENTE PARA MATEMATICA, NIVEL SECUNDARIA EN (UAPA)

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

ESPAÑOL

INGLES (REGULAR)



10. Historia Laboral:

Desde [2020]: Hasta [LA FECHA] Empresa: LLUMARQ CONSTRUCTORA S.R.L.

Cargos desempeñados: ENCARGADO DE PROYECTOS EN GENERAL.

Desde [2022]: Hasta [LA FECHA] Empresa: RF SIFTO S.R.L.

Cargos desempeñados: GERENTE

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
EN LLUMARQ, 1-Remodelación en zona franca caribian park, Empresa oxigen. 2-Edificio tejada 3-Remodelacion de tienda D chico boutique calle del sol 4- remodelación de tienda fantasias 5-Remodelacion de tienda D julianny moda. 6-Remodelasacion de tienda usa athletic 7- Remodelaciones de diversos interiores de apartamentos. 8- Construcción de casa duplex al señor eugenio Rodriguez en cerro alto santiago. EN RF SIFTO 1-Reconstrucción camino vecinales sabana iglesia, presa López angostura, municipio de janico, provincia Santiago, Rep. Dom. 2- Eco vivienda tracks, para la compañía tracks. 3-construccion de aceras y contenes en Mao Valverde 4- edificio marte 3 en moca	Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION EMPRESA OXIGEN Año: 2022 Lugar: ZONA FRANCA CARIBIAN PARK, SANTAIGO Contratante: LLUMARQ Principales características del proyecto: REMODELACION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA LA AMPLIACION DE SUS ACTIVIDADES. Actividades desempeñadas: REMODELACION DE ESTRUCTURA EN ACERO Y FORRADO DE SHEETROCK, CONTRUCCION DE BAÑOS, COLOCACION DE PISO ENTRE OTRAS.



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

FRENDY ANTONIO DOMINGUEZ



Fecha: 1/5/2025

Nombre completo del representante autorizado: FRENDY ANT. DOMINGUEZ





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

Residente de obra

2. Nombre de la firma:

Construcciones Domínguez & Martes Group.

3. Nombre del individuo:

Ing. Crisleidy Marte Rodríguez

4. Fecha de nacimiento: 9/Dic/1994 **Nacionalidad:** Dominicana**5. Educación:** Título de ingeniero civil, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) 2018.

Curso de Presto en R&G Capacitaciones 2019

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades

Curso de Presto en R&G Capacitaciones 2019

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana

9. Idiomas

Ingles basico



10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2022 Hasta [Año] 2025 Empresa: Construcción Domínguez & Martes Group.

Cargos desempeñados: Residente de Obra.

Desde [Año]: 2021 Hasta [Año] 2021 Empresa: LLANO AZUL

Cargos desempeñados: Residente de Obra.

Desde [Año]: 2020 Hasta [Año] 2021 Empresa: PIARCON

Cargos desempeñados: Residente de Obra.

Desde [Año]: 2018 Hasta [Año] 2020 Empresa: CODELPA

Cargos desempeñados: Residente de Obra.

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
RF SIFTO S.R.L -PLANIFICACION DE TALLERES. -MANEJO DE PERSONAL. -CONTROL DE MATERIALES. -CUBICACIONES. -NOMINA DE PERSONAL LLANO AZUL - PLANIFICACION DE TALLERES. -MANEJO DE PERSONAL. -CONTROL DE MATERIALES. -CUBICACIONES. -NOMINA DE PERSONAL	Nombre de la tarea o proyecto: RESIDENCIAL MARTEIII Año: 2022 Lugar: BARRIO MANUEL RODRIGUES, C/1, MOCA. Contratante: Construcción Domínguez & Martes Group. Principales características del proyecto: RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS DE 3 NIVELES. Actividades desempeñadas: -REPLANTEO -COLOCACION DE BLOCK -PREPARACION DE LOSA -TERMINACION DE SUPERFICIE -COLOCACION DE PISO -INSTALCION DE APARATOS



PIARCON - PLANIFICACION DE TALLERES. -MANEJO DE PERSONAL. -CONTROL DE MATERIALES. -CUBICACIONES. -NOMINA DE PERSONAL. CODELPA PLANIFICACION DE TALLERES. -MANEJO DE PERSONAL. -CONTROL DE MATERIALES. -CUBICACIONES. -NOMINA DE PERSONAL.	
--	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.



ING. CRISLEIDY MARTE RODRIGUEZ

Fecha: 1/5/2024

Nombre completo del representante autorizado: ING. FRENDY ANT. DOMINGUEZ





01 de mayo de 2025

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: DOMINGUEZ ESPINAL
2. Nombre: FRENDY ANTONIO
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 26/12/1989, SOSUA, PUERTO PLATA, REP.DOM.
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: UNION LIBRE
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/ PRINCIPAL NO.33 PALO AMARILLO SABANETA DE YASICA, SOSUA, PUERTO PLATA, CEL; 849-852-4590, CORREO; FRENDYADE1989@GMAIL.COM

Instituciones	Fecha	Titulación
UNIVERSIDA TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	De (01/2010) A (02/2019)	INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDA ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	DE 2020 A 2021	ESPECIALIDAD EN HABILITACION DOCENTE PARA MATEMATICAS, NIVEL SECUNDARIO



--	--	--

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	5	5	5
INGLES	SEGUNDA LENGUA	1	3	3

9. Afiliación a organismos profesionales: COLEGIO DOMINICANO DE INGENIERO, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA) COLEGIATURA NO. 42293

10. Función actual: MIEMBRO ACTIVO

11. Otras competencias. (informática, etc): TECNICO EN INFORMATICA

12. Años de experiencia profesional: 4 AÑOS

13. Cualificaciones Principales: RESPONSABILIDAD, COMPETENTE, DEDICADO.

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	



/UR.10.2012

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Or ganización	Cargo	Descripción del trabajo
De (04/2021) a LA FECHA	SANTIAGO	RF SIFTO	GERENTE	EL MANEJO DE LA EMPRESA DESDE SU CONTABILIDAD Y EL MANEJO DE LOS PROYECTOS.
DE 2020 A LA FECHA	SANTIAGO	LLUMARQ S.R.L CONSTRU CTORA	ENCARGADO DE PROYECTO	MANEJO Y CONTROL DE LAS OBRAS EN GENERALES.

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Yovanka de la Cruz

829-318-4605

ING. JUNIOR SENA

809-306-438

Firma: Ing. Frendy Ant. Dominguez

Sello



/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ

1 de mayo de 2025

Página 1 de 3

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: Marte Rodríguez
2. Nombre: Crisleidy
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 9/Dic/1994
4. Nacionalidad: Dominicana
5. Estado Civil: Soltera
6. Formación: Título de ingeniero civil, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: ing.crisleidymr@gmail.com

Instituciones	Fecha	Titulación
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)	2013 a 2018	Título de ingeniero civil

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5
Inglés	Nivel básico	3	3	2



9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual: Residente de Obra

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional: 6 años

13. Cualificaciones Principales: Responsable, trabajo en equipo, compromiso.

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De Octubre/2023 Actual	Valverde Mao	RF SIFTO S.R.L	Gerente de Proyecto	Construcción de acera y contenes Valverde Mao.
De Febrero/2022 a Marzo 2023	Moca	RF SIFTO S.R.L	Gerente de proyecto	Residencial Marte III
De Abril/2021 a Nov/2021	Santiago	LLANO AZUL	Ingeniero Residente	Residencial Llano Azul
De Noviembre 2020 a Febrero/2021	Santiago	PIARCON	Ingeniero Residente	Soha Panorama
De Octubre/2018 a Marzo/2021	Punta Cana	CODELPA	Ingeniero Residente	Proyecto Hotelero Ocean del Faro y Dreams Macao.



16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias: -Ing. Carlos Rodríguez 809-669-6413
-Ing. Junior Sena 809-306-4382

Firma:

Sello

Frendy Ant. Dominguez





FRENDY DOMINGUEZ

Ingeniero Civil

Experiencia

2019-Actualidad

Ingeniero Gerente de Proyecto en LLUMARQ Constructora S.R.L

2022- Actualidad

Gerente en RF SIFTO S.R.L

- Proyecto Residencial tejada, Santiago.
- Remodelación Tienda D, Julianny Moda, Santiago.
- Remodelación Tienda Fantasy, Santiago.
- Construcción Residencial Brisol, Santiago.
- Remodelación en Zona Franca Caribbean Park, Empresa Oxigen
- Remodelación Tienda USA Athletic, Colinas Mall.
- Reconstrucción camino vecinales sabana iglesia, presa López angostura, municipio de Janico, provincia Santiago, Rep. Dom.
- Construcción de aceras y contenes en Mao Valverde.

Villa jagua, Santiago

849-852-4590

frendyade1989@gmail.com

Objetivo Profesional

Desempeñar con eficiencia, dedicación y compromiso, las funciones asignadas de manera Exitosa; además de seguir creciendo como profesional.

Educación

- Liceo nocturno los Brazos, Jamao al Norte.
- Educación Secundaria.

Universidad Tecnológica de Santiago

- Título de Ingeniero Civil.

Aptitudes

- Responsable
- Trabajo en equipo
- Colaborador
- Competencias digitales, manejo paquete de office (Word, Power Point y Excel)

Referencias

- Ingeniero Junior Sena (809-841-7302)
- DR. Yliana Luna (829-276-6797)
- ARQ. Rohenty Genao (809-909-9599)



26 DICEMBRE 2024



**FRENDY ANTONIO
DOMINGUEZ ESPINAL**

110155032

IDDOM097002843<683<<<<<<<<<
8912260M2412263DOM<<<<<<<<<9
DOMINGUEZ<ESPINAL<<FRENDY<ANTO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO

UTESA

Fundada el 12 de noviembre de 1974
en Santiago de los Caballeros, República Dominicana

LA FACULTAD DE Arquitectura e Ingeniería CONFIERE EL TÍTULO DE Ingeniero Civil

A **Frendy Antonio Domínguez Espinal**

Tomando en cuenta que ha cursado y aprobado satisfactoriamente sus estudios y cumplido con todos los requisitos legales y académicos de acuerdo con las leyes dominicanas y con los estatutos y reglamentos de la universidad.

En testimonio de ello, le expide el presente Título que refrenda con las firmas y los sellos correspondientes, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 23 días del mes de Febrero del año 2019.


Director de Registro


Rector

Registrado bajo el No. 48901 Folio 6 del libro de grados y títulos No. 15



Crisleidy Marte Rodríguez.

Experiencia

2018-2020

Ingeniera • Ingeniera de Residente • Codelpa

2020-2021

Ingeniera • Ingeniera de Instalaciones • Piarcon

2021

Ingeniera • Ingeniera de Residente • Llano Azul

2022-actual

Ingeniera • Gerente • RF SIFTO S.R.L

Educación

Colegio Porfirio Morales, Moca, Provincia Espaillat.

- Educación Primaria y Secundaria.
- Universidad Tecnológica de Santiago
- Título de Ingeniera Civil.

Aptitudes

- Responsable
- Trabajo en equipo
- Colaboradora
- Competencias digitales, manejo paquete de office (Word, Power Point y Excel)

Referencias

Ing. Carlos Rodríguez 809-669-6413

Ing. Frendy Dominguez 849-852-4590

Lic. Crisanny Marte 829-542-0418

Villa Delia.
Moca, Provincia Espaillat

809-258-2942/829-427-9170

Ing.crisleidymr@gmil.com

Objetivo Profesional

Desempeñar con eficiencia, dedicación y compromiso, las funciones asignadas de manera exitosa; además de seguir creciendo como profesional.

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2475799-3



LUGAR DE NACIMIENTO:

MOCA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

09 DICEMBRE 1994

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXOF SANGRE. ESTADO CIVIL.SOLTERA

OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACIÓN:
09 DICIEMBRE 2024

**CRISLEIDY
MARTE RODRIGUEZ**

CEDULA ANT
000000-000
COLEGIO ELECTORAL
0254



UBICACION DEL COLEGIO 
ESCUELA PRIMARIA MELIDA PEREZ RODRIGUEZ
ESTANCIA NUEVA ARRIBA
PARAJE ESTANCIA NUEVA ARRIBA

DIRECCION DE RESIDENCIA
PRINCIPAL, VILLA DELIA NORTE
SECTOR
ESTANCIA NUEVA ARRIBA
MUNICIPIO
MOCA



402-2475799-3
REGISTRO DE NACIMIENTO
064-02-2007-01-00002172
CODIGO POSTAL
56009

R. Rosario
DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDD0M402247579<930<<<<<<<<<<<
9412099F2412090D0M<<<<<<<<<<9
MARTE<RODRIGUEZ<<CRISLEIDY<<<<



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO

UTESA

Fundada el 12 de noviembre de 1974
en Santiago de los Caballeros, República Dominicana

LA FACULTAD DE Arquitectura e Ingeniería CONFIERE EL TÍTULO DE Ingeniera Civil

A Crisleidy Marte Rodríguez

Tomando en cuenta que ha cursado y aprobado satisfactoriamente sus estudios y cumplido con todos los requisitos legales y académicos de acuerdo con las leyes dominicanas y con los estatutos y reglamentos de la universidad.

En testimonio de ello, le expide el presente Título que refrenda con las firmas y los sellos correspondientes, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 10 días del mes de Noviembre del año 2018.


Director de Registro




Rectora

Registrado bajo el No. 47943 Folio 149 del libro de grados y títulos No. 14



01 de mayo de 2025

Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández

Página 1 de 17

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL

Introducción

Mediante la convocatoria realizada por el Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández en la cual consiste en las entregas de ofertas tanto económicas como técnicas y administrativa. Dado los reglamentos y requisitos exigidos por los derechos y obligaciones de las personas tanto jurídicos como físicas, sin importar su procedencia nacional o extranjera, de los cuales quieran participar en LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL.

Metas

El desarrollo del Proyecto de LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL de acuerdo a las condiciones fijadas en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dado el oferente CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP, realiza la descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para el mismo, AMGH-CCC-LPN-2025-0001.

TRABAJOS A EJECUTAR

Plan de trabajo construcción matadero Gaspar Hernández.

1. Limpieza del Terreno

Objetivo: Preparar el terreno para las etapas de construcción, asegurando un área limpia, nivelada y adecuada para la edificación.

Actividades:

1.1 Limpieza, Nivelación, Relleno y Compactado

Descripción: Retiro de vegetación, escombros y otros residuos del terreno.

Duración estimada: [Especificar días/semanas]

Responsables: Equipo de limpieza y topografía.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Materiales y equipos: Retroexcavadoras, compactadoras, herramientas manuales, camiones de transporte.

1.2 Suministro y Colocación de Tarrancha.

Descripción: Proveer y colocar material de relleno (tarrancha) en las áreas necesarias para nivelar y estabilizar el terreno.

Duración estimada: [Especificar días/semanas]

Responsables: Equipo de obra y proveedores de materiales.

Materiales y equipos: Tarranc, maquinaria de carga y transporte.

1.3 Replanteo

Descripción: Marca y señalización de los límites y puntos de referencia para la construcción, según planos.

Duración estimada: [Especificar días]

Responsables: Topógrafos y supervisores.

Materiales y equipos: Estacas, cinta métrica, teodolito, GPS.

Cronograma sugerido:

Fase	Actividad
Limpieza y nivelación	1.1 Limpieza, nivelación, relleno y compactado
Relleno	1.2 Suministro y colocación de tarrancha
Replanteo	1.3 Replanteo

2. ZAPATAS

EXCAVACIONES

Objetivo: Realizar las excavaciones necesarias para las zapatas, asegurando precisión en dimensiones y niveles.

2.1 Excavación para Zapata Muro ZM1 (A-0.60, H-0.30m)

Actividades: Marcar y excavar según dimensiones.

Responsables: Equipo de excavación.

Materiales y equipos: Retroexcavadora, estacas, cinta métrica.

2.2 Excavación para Zapata Muro ZM2 (A-0.45, H-0.30m)

Actividades: Marcar y excavar.

Responsables: Equipo de excavación.

2.3 Excavación para Zapata Columna ZC1 (AL-1.2m1.2m)

Actividades: Marcar y excavar con precisión.

2.4 Excavación para Zapata Columna ZCA (AL-1m1m)

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Actividades: Marcar y excavar.

SUM. Y COLOCACION DE ACERO

Objetivo: Preparar las armaduras para las zapatas, asegurando la correcta colocación y seguridad.

2.5 Colocación de acero en Zapata ZM1

2.6 Colocación de acero en Zapata ZM2

2.7 Colocación de acero en Zapata ZC1

2.8 Colocación de acero en Zapata ZCA

2.9 Colocación de acero en Columna C1

2.10 Colocación de acero en Columna CA

2.18 SUM.Y COLOCACION DE ACERO VIGA VA BNP

Para cada uno:

Actividades: Colocar y amarrar las armaduras según planos.

Responsables: Equipo de armado de acero.

Materiales y equipos: Barras de acero, amarras, herramientas de corte y doblado.

2.12 Y 2.13 SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 6 Y DE 8 BNP.

Objetivo:

Realizar la colocación de blocks de 6 y 8 BNP en las líneas correspondientes, asegurando precisión, estabilidad y calidad en la construcción.

Actividades principales:

Preparación del área

Limpieza y nivelación del terreno o superficie donde se colocarán los blocks.

Verificación de las líneas de colocación según planos.

Montaje de encofrados y bases

Colocación de encofrados si es necesario.

Instalación de bases o cimientos para soportar los blocks.

Colocación de blocks de 8 BNP (en 3 líneas)

Actividades:

Transporte y almacenamiento de los blocks en el área de trabajo.

Colocación cuidadosa de los blocks en línea, asegurando alineación y nivel.

Verificación de la posición y nivelación en cada línea.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Responsables: Equipo de albañilería y ayudantes.

Materiales y equipos: Blocks de 8 BNP, mortero o adhesivo, herramientas de nivelación, paleta, llana.

Colocación de blocks de 6 BNP (en 3 líneas)

Actividades:

Transporte y almacenamiento.

Colocación en línea, asegurando alineación y nivel.

Verificación de la correcta colocación.

Responsables: Equipo de albañilería.

Materiales y equipos: Blocks de 6 BNP, mortero, herramientas de nivelación.

Verificación y acabado

Revisión final de alineación, nivel y estabilidad.

Limpieza del área y retiro de residuos.

Cronograma sugerido:

Fase	Actividad
Preparación	Limpieza y nivelación
Colocación blocks de 8 BNP	3 líneas
Colocación blocks de 6 BNP	3 líneas
Verificación y limpieza	Final

2.14 ENCOFRADO DE COLUMNA C1 BNP

2.15 ENCOFRADO DE COLUMNA CA BNP

2.19 ENCOFRADO DE VIGA

Objetivo: Construir los encofrados para las columnas C1 Y CA, asegurando dimensiones y niveles precisos.

Actividades:

Preparar y montar los encofrados según planos.

Verificar alineación, nivel y plomo.

Asegurar la estabilidad y fijación del encofrado.

Responsables: Equipo de encofrado y carpintería.

Materiales y equipos: Tableros, clavos, tornillos, herramientas de carpintería, nivel.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



2.16 SUM.Y VACIADO DE COLUMNA C1 BNP

2.17 SUM. Y VACIADO DE COLUMNA CA BNP

2.20 SUM. Y VACIADO DE VIGA VA BNP

Objetivo: Colocar el acero y verter el concreto en las columnas C1 Y VIGA VA

Actividades:

Colocar las armaduras según especificaciones.

Verificar la correcta colocación y amarre del acero.

Vaciado de concreto en el encofrado.

Compactar y vibrar el concreto para evitar vacíos.

Responsables: Equipo de armado y concreto.

Materiales y equipos: Acero de refuerzo, concreto, vibradores, herramientas de protección.

2.21 SUM. COLOCACION COMPACTADO DE RELLENO BNP

2.22 COLOCACION DE MALLA ELECTRO-SOLDADA

2.23 SUM. Y VACIADO DE TORTA NIVELACION CHAPAPOTE.

Enfoque: El proyecto se enfocará en la ejecución eficiente y segura de las actividades de colocación compactada de relleno BNP, instalación de malla electro-soldada y vaciado de torta de nivelación Chapapote, garantizando la calidad, cumplimiento de los plazos y la seguridad en todo momento.

Metodología:

Planificación previa: Se realizará un análisis detallado de los planos y especificaciones técnicas, además de coordinar con el equipo de obra para definir cronogramas y recursos necesarios.

Preparación del sitio: Limpieza y nivelación del área, asegurando que las superficies estén listas para cada actividad.

Ejecución secuencial:

Para la compactación de relleno BNP, se colocará y compactará en capas, verificando la densidad y nivelación.

La colocación de la malla electro-soldada se hará siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando la correcta soldadura y colocación.

El vaciado de la torta de nivelación Chapapote se realizará en un proceso controlado, asegurando la homogeneidad y el cumplimiento de los espesores requeridos.

Control de calidad: Inspecciones y pruebas en cada etapa para garantizar que los trabajos cumplen con los estándares establecidos.

Seguridad: Se implementarán todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y las instalaciones.

Plan de trabajo:

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras
Dirección General
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Transparencia para el progreso



- 1: Preparación del sitio y adquisición de materiales.
- 2: Colocación y compactación del relleno BNP en capas, con inspecciones periódicas.
- 3: Instalación de la malla electro-soldada, asegurando la correcta soldadura y colocación.
- 4: Vaciado de la torta de nivelación Chapapote, con control de espesores y homogeneidad.
- 5: Inspección final, correcciones y entrega de trabajos.

- 3.1 ENCOFRADO DE COLUMNAS C1
- 3.2 SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS C1
- 3.3 ENCOFRADO DE COLUMNAS CA
- 3.4 SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS CA

Enfoque:

El proyecto se centrará en la ejecución ordenada y segura del encofrado, sumado y vaciado de las columnas C1 y CA, garantizando la calidad estructural, la seguridad del personal y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Metodología:

Planificación y coordinación: Se revisarán los planos y especificaciones técnicas, y se coordinará con el equipo de obra para definir cronogramas, recursos y logística.

Preparación del sitio y materiales: Limpieza, nivelación y preparación de las áreas de trabajo, además de verificar la disponibilidad y calidad de los materiales de encofrado y concreto.

Ejecución secuencial:

Encofrado: Se montará el encofrado de las columnas C1 y CA siguiendo las especificaciones técnicas, asegurando la correcta colocación y firmeza.

Sumado y vaciado: Se realizará el sumado de las columnas, seguido del vaciado del concreto en etapas controladas, asegurando la homogeneidad, compactación y cumplimiento de los espesores.

Control de calidad: Inspecciones en cada etapa para verificar la correcta ejecución, incluyendo pruebas de resistencia y verificaciones dimensionales.

Seguridad: Implementación de medidas de seguridad en todas las fases para proteger al personal y las instalaciones.

Plan de trabajo:

Semana 1-2: Preparación del sitio, revisión de planos y adquisición de materiales.

Semana 3-4: Encofrado de las columnas C1 y CA.

Semana 5: Sumado y vaciado de las columnas C1.

Semana 6: Sumado y vaciado de las columnas CA.

Semana 7: Inspección final, correcciones y entrega de trabajos.



3.5 SUM. COLOC DE MURO BLOCK DE 8"CON BAST.@0.60

3.6 SUM. COLOC DE MURO DE BLOCK 6"CON BAST."@0.60

Enfoque: El proyecto se enfocará en la correcta ejecución de muros de block de 8" y 6" con refuerzo de acero (bastón) a una separación de 0.60 metros, asegurando la calidad estructural y la adherencia a las especificaciones técnicas. Se priorizará la seguridad, la precisión en la colocación y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Metodología:

Preparación del sitio: Limpieza y nivelación del área de trabajo, asegurando un soporte adecuado para la colocación de los muros.

Revisión de planos y especificaciones: Confirmar las dimensiones, ubicación y detalles de refuerzo según los planos técnicos.

Marcado y delimitación: Trazado en el terreno o en la estructura para guiar la colocación de los muros.

Colocación de cimientos o base: Si es necesario, preparar y colocar la base para garantizar estabilidad.

Levantamiento de muros: Colocación de bloques de 8" y 6" con mortero adecuado, asegurando la alineación y nivelación.

Colocación de refuerzo: Inserción de barras de acero (bastón) cada 0.60 metros, siguiendo las especificaciones.

Control de calidad: Inspección continua para verificar dimensiones, nivelación, alineación y correcta colocación del refuerzo.

Limpieza y acabado: Retiro de residuos y limpieza del área una vez finalizado cada tramo.

Plan de trabajo:

1: Preparación del sitio, revisión de planos y marcado.

2: Colocación de cimientos y primeros tramos de muros.

3: Continuación de la colocación de muros de 8" y 6", con colocación de refuerzo cada 0.60 m.

4: Finalización de los muros, inspección final y limpieza.

3.7 SUM. Y ARMADO DE DINTELES

3.8 ENCONFRADO DE DINTELES

3.9 SUM. Y VACIADO DE DINTELES

3.1 SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA V1

3.11 SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA VA

3.12 ENCOFRADO DE VIGA V1

3.13 ENCOFRADO DE VIGA VA

3.14 ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO



3.15 SUM. Y ARMADO DE LOSA DE TECHO

3.16 SUM. Y VACIADO DE LOSA DE TECHO, VIGAS V1,VA

Enfoque General:

El proyecto se enfocará en la ejecución eficiente y segura de las actividades estructurales, asegurando la calidad en cada etapa. Se priorizará la coordinación entre los diferentes procesos para minimizar tiempos y optimizar recursos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad.

Metodología:

Planificación Detallada: Se elaborará un cronograma que incluya todas las actividades, desde el armado de encofrados hasta el vaciado final, con responsables asignados y tiempos estimados.

Preparación de Materiales y Equipos: Verificación previa de materiales (acero, encofrados, etc.) y equipos necesarios para cada fase.

Secuenciación de Actividades: Se seguirá un orden lógico y secuencial para evitar retrasos, comenzando por el armado de encofrados, colocación de acero, encofrado de vigas y losa, y finalizando con el vaciado.

Control de Calidad y Seguridad: Supervisión constante durante cada etapa para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento de las normas de seguridad.

Registro y Supervisión: Documentación de avances y control de calidad en cada fase para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de especificaciones.

Plan de Trabajo:

- 1: Preparación y armado de encofrados para las sumas (SUM.) y los dintes (3.7, 3.8, 3.9).
- 2: Encofrado de la losa de techo (3.14).
- 3: Colocación de acero en viga V1 (3.10) y viga VA (3.11). Encofrado de vigas V1 y VA (3.12, 3.13).
- 4: Colocación de acero en la losa de techo, Armado de la losa de techo.
- 5: Vaciado de las vigas, losa de techo y sumas (3.7 a 3.16).
- 6: Encofrado y vaciado de las siguientes etapas según avance, asegurando la calidad y seguridad en cada proceso.

3.17 SUM. Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZINC.

Enfoque:

El proyecto se enfocará en realizar la construcción de la sección 3.17 SUM (Salón de Usos Múltiples) y la colocación del techo en aluzinc de manera eficiente, segura y con altos estándares de calidad. Se priorizará la planificación previa, la coordinación con el equipo y el uso de materiales adecuados para garantizar un resultado duradero y funcional.

Metodología:

Planificación y Preparación:

Revisión de planos y especificaciones técnicas.

Elaboración de cronograma de actividades.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Coordinación con proveedores y adquisición de materiales (aluzinc, estructuras, etc.).

Preparación del Sitio:

Limpieza y nivelación del área de trabajo.

Instalación de andamios y medidas de seguridad.

Ejecución de la Construcción:

Levantamiento de la estructura de soporte para el techo.

Instalación de las láminas de aluzinc, asegurando la correcta fijación y sellado.

Verificación de alineación y nivelación en cada etapa.

Control de Calidad:

Inspección continua durante la ejecución.

Corrección de posibles desviaciones o defectos.

Finalización y Limpieza:

Limpieza del área de trabajo.

Revisión final y entrega.

Plan de trabajo:

1: Revisión de planos, adquisición de materiales y preparación del sitio.

2: Instalación de la estructura de soporte y andamios.

3: Colocación de las láminas de aluzinc, asegurando la correcta fijación.

4: Inspección final, ajustes y limpieza del área.

Este plan puede ajustarse según las condiciones específicas del proyecto y disponibilidad de recursos.

4.1 SUM. Y COLOCACION DE FRAGUACHE

4.2 SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE INTERIOR

4.3 SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE EXTERIOR

4.4 CANTOS Y MOCHETAS

4.5 SUM. Y COLOC.DE1 MANO DE BASE Y 2 DE PINTURA

Enfoque:

El proyecto se centrará en realizar de manera eficiente y segura la construcción y acabado de la SUM. Incluyendo la colocación de fraguache, pañete interior y exterior, cantos y mochetas, así como la mano de base y pintura. Se priorizará una planificación detallada, coordinación entre actividades y control de calidad en cada fase para garantizar un resultado duradero y estéticamente satisfactorio.

Metodología:

Planificación y Preparación:

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras



Revisión de planos y especificaciones técnicas.

Elaboración de cronograma de actividades.

Coordinación con proveedores y adquisición de materiales (cemento, arena, pintura, etc.).

Preparación del Sitio:

Limpieza y nivelación de las áreas de trabajo.

Instalación de andamios y medidas de seguridad.

Ejecución de las Actividades:

4.1 SUM y colocación de fraguache:

Preparación de mezcla y aplicación en las superficies correspondientes.

4.2 SUM y colocación de pañete interior:

Aplicación de pañete en las paredes internas, asegurando acabado liso y uniforme.

4.3 SUM y colocación de pañete exterior:

Repetir proceso en las paredes exteriores, cuidando la protección contra humedad.

4.4 Cantos y moquetas:

Instalación de los cantos y moquetas en las esquinas y uniones para protección y acabado.

4.5 SUM y colocación de mano de base y pintura:

Aplicación de la mano de base para preparar la superficie y, posteriormente, la pintura final, asegurando buen acabado y durabilidad.

Control de Calidad:

Supervisión continua durante cada actividad.

Corrección de defectos o desviaciones.

Finalización y Limpieza:

Limpieza del área y revisión final para garantizar la calidad del trabajo.

Plan de trabajo:

1: Revisión de planos, adquisición de materiales y preparación del sitio.

2: Ejecución de la colocación de fraguache y pañete interior.

3: Colocación de pañete exterior y montaje de cantos y moquetas.

4: Aplicación de la mano de base y pintura.

5: Inspección final, ajustes y limpieza.

4.6 TORTA DE NIVELACION (CHAPAPOTE).

4.7 SUM. Y COLOCACION DE CERAMICA.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras



Enfoque:

El proyecto se enfocará en realizar de manera eficiente y precisa la preparación de la superficie mediante la aplicación de la torta de nivelación (chapapote), la construcción de la SUM y la colocación de cerámica, asegurando calidad, durabilidad y un acabado estético. Se priorizará la planificación previa, la coordinación entre actividades y el control de calidad en cada etapa para obtener resultados óptimos.

Metodología:

Planificación y Preparación:

Revisión de planos y especificaciones técnicas.

Elaboración del cronograma de actividades.

Coordinación con proveedores y adquisición de materiales (cemento, arena, chapapote, cerámica, adhesivos, etc.).

Preparación del Sitio:

Limpieza, nivelación y preparación de las superficies.

Instalación de andamios y medidas de seguridad.

Ejecución de las Actividades:

4.6 Torta de nivelación (chapapote):

Preparación y aplicación de la mezcla para nivelar superficies irregulares, asegurando una base uniforme para las siguientes capas.

4.7 SUM:

Construcción de la estructura de la SUM según planos, incluyendo cimientos y paredes si aplica.

Colocación de cerámica:

Preparación de la superficie con la torta de nivelación si es necesario.

Aplicación de adhesivo y colocación de las piezas de cerámica, cuidando alineación, nivelación y juntas uniformes.

Control de Calidad:

Supervisión continua durante cada actividad.

Corrección de defectos o desviaciones.

Finalización y Limpieza:

Limpieza del área y revisión final para garantizar la calidad del trabajo.

Plan de trabajo:

- 1: Revisión de planos, adquisición de materiales y preparación del sitio.
- 2: Aplicación de la torta de nivelación (chapapote).
- 3: Construcción de la SUM y preparación para la colocación de cerámica.
- 4: Colocación de cerámica, asegurando acabado y precisión.

- 5: Inspección final, ajustes y limpieza.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



5.1 SALIDAS,TOMA CORRIENTE,INTERUP,CABLES Y TUBERIAS

5.2 ABANICOS

5.3 LUCES

5.4 CAJA DE BRAKE INSTALADA

Enfoque:

El proyecto se centrará en realizar de manera segura, eficiente y ordenada la instalación eléctrica y de ventilación, garantizando la funcionalidad, seguridad y cumplimiento de las normas técnicas. Se priorizará una planificación detallada, coordinación entre actividades y control de calidad en cada etapa para asegurar un resultado confiable y duradero.

Metodología:

Planificación y Preparación:

Revisión de planos y especificaciones técnicas.

Elaboración del cronograma de actividades.

Coordinación con proveedores y adquisición de materiales (cables, tomas, interruptores, abanicos, luces, caja de breaker, tuberías, etc.).

Preparación del Sitio:

Limpieza y organización del área de trabajo.

Verificación de las rutas y puntos de instalación.

Instalación de soportes y canalizaciones preliminares.

Ejecución de las Actividades:

5.1 Salidas, toma corriente, interruptores, cables y tuberías:

Tendido de tuberías y canalizaciones según planos.

Instalación de tomas, interruptores y conexiones eléctricas.

5.2 Abanicos:

Instalación en los puntos previamente definidos, asegurando soporte y conexión eléctrica adecuada.

5.3 Luces:

Colocación de luminarias en los puntos señalados, conectando a las líneas eléctricas correspondientes.

5.4 Caja de breaker instalada:

Instalación de la caja de distribución eléctrica en su ubicación definitiva, conectando todos los circuitos y asegurando la correcta conexión y protección.

Control de Calidad:

Supervisión continua durante cada actividad.

Verificación de conexiones, aislamiento y funcionamiento.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras



Corrección de defectos o desviaciones.

Finalización y Limpieza:

Pruebas de funcionamiento de todos los sistemas instalados.

Limpieza del área de trabajo y revisión final para garantizar la seguridad y calidad.

Plan de trabajo:

- 1: Revisión de planos, adquisición de materiales y preparación del sitio.
- 2: Tendido de tuberías, instalación de salidas, tomas, interruptores y cables.
- 3: Instalación de abanicos y luces.
- 4: Instalación de la caja de breaker y conexiones finales.
- 5: Pruebas, inspección final, ajustes y limpieza.

- 6.1 INODOROS INSTALADOS, TODO COSTO
- 6.2 LAVAMANOS INSTALADOS, TODO COSTO
- 6.3 FREGADEROS INSTALADOS, TODO COSTO
- 6.4 DUCHAS INSTALADAS, TODO COSTO
- 6.5 SALIDAS DE AGUA INTERIOR Y EXTERIOR
- 6.6 BOMBA DE AGUA INSTALADA, TODO COSTO
- 6.7 SEPTICO
- 6.8 SISTERNA 2500GL

ENFOQUE GENERAL

La ejecución del sistema sanitario y de agua del proyecto tiene como objetivo garantizar instalaciones seguras, funcionales y conforme a las normativas técnicas nacionales vigentes. El enfoque se basa en una planificación ordenada, el uso de materiales de alta calidad, personal calificado y una estricta supervisión técnica. Las actividades serán desarrolladas bajo el principio de "todo costo", es decir, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas y pruebas finales.

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

Las actividades serán ejecutadas en el siguiente orden lógico y técnico:

6.1 Inodoros Instalados, Todo Costo

Revisión de planos sanitarios para verificar ubicación y tipo de inodoro.

Instalación de redes sanitarias previas (desagües).

Colocación de bridas, válvulas y sellos según especificaciones.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras



Instalación y fijación del inodoro, verificación de nivel.

Prueba de funcionamiento y estanqueidad.

6.2 Lavamanos Instalados, Todo Costo

Verificación de alturas y distancias de conexiones.

Colocación de soportes, grifería, sifón y accesorios.

Conexión a red de agua fría y caliente (de ser el caso).

Prueba de fugas y funcionamiento.

6.3 Fregaderos Instalados, Todo Costo

Montaje sobre muebles o soportes.

Instalación de desagüe, sifón y grifería.

Conexión a red sanitaria y de agua.

Pruebas de estanqueidad y presión.

6.4 Ducha Instaladas, Todo Costo

Instalación de mezcladoras, duchas y accesorios.

Conexión a red de agua caliente/fría.

Verificación de presión y temperatura.

Pruebas de funcionamiento.

6.5 Salidas de Agua Interior y Exterior

Ubicación y marcado de puntos de consumo.

Instalación de válvulas de servicio, grifos exteriores e interiores.

Prueba de caudal y funcionamiento.

6.6 Bomba de Agua Instalada, Todo Costo

Selección del equipo conforme al caudal y presión requeridos.

Montaje sobre base rígida.

Conexión eléctrica e hidráulica.

Instalación de válvulas de retención y seguridad.

Pruebas de arranque, presión y caudal.

6.7 Séptico

Excavación y construcción del sistema séptico (pozo, cámara, filtros).

Uso de materiales impermeables y resistentes.

Conexión con la red sanitaria.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Prueba de funcionamiento y sellado.

6.8 Cisterna 2500 GL

Excavación y preparación del terreno.

Instalación de cisterna prefabricada o construcción in situ.

Conexión a sistema de bombeo y red de distribución.

Pruebas de hermeticidad y capacidad.

PLAN DE TRABAJO

Actividad	Recursos	Observaciones
6.1 Inodoros	1 plomero + ayudante	Incluye prueba
6.2 Lavamanos	1 plomero	Incluye grifería
6.3 Fregaderos	1 plomero + ayudante	Prueba de presión
6.4 Duchas	1 plomero	Considera agua caliente
6.5 Salidas Agua	2 técnicos	Interior y exterior
6.6 Bomba	1 técnico + electricista	Requiere energía
6.7 Séptico	Cuadrilla de obra	Según volumen requerido
6.8 Cisterna	Cuadrilla de obra	Incluye conexiones

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN

Inspecciones diarias de avance y cumplimiento técnico.

Pruebas hidráulicas de presión, fugas y funcionamiento.

Revisión por parte del supervisor de obra antes de cerrar o cubrir instalaciones.

Elaboración de informes técnicos y de recepción parcial y final.

7.1 CUARTO FRIO

ENFOQUE GENERAL

La ejecución del Cuarto Frío tiene como finalidad garantizar un espacio aislado térmicamente y dotado de un sistema de refrigeración eficiente, capaz de mantener temperaturas controladas para la conservación de productos perecederos. Este trabajo será desarrollado bajo un enfoque integral "todo costo", que contempla el suministro e instalación de materiales, equipos, mano de obra especializada y pruebas finales. Se dará cumplimiento a normativas de higiene, seguridad industrial, eficiencia energética y buenas prácticas de construcción.

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

La ejecución del Cuarto Frio se realizará en fases, considerando los siguientes pasos técnicos:

1. Revisión Técnica y Preparación del Área

Verificación de dimensiones del cuarto según planos aprobados.

Nivelación del terreno o solado, y limpieza del área.

Preparación de puntos eléctricos y drenajes requeridos por el sistema.

2. Montaje de Paneles Aislantes

Instalación de paneles tipo "sandwich" (poliuretano o poliestireno) en paredes, techo y piso.

Sellado hermético de uniones con cintas, siliconas y selladores especiales.

Verificación del aislamiento térmico y estructura.

3. Instalación de Puerta Frigorífica

Montaje de puerta hermética con marco calefaccionado (si corresponde).

Pruebas de cierre, estanqueidad y sellado.

Verificación de seguridad interna (manija de escape).

4. Instalación del Sistema de Refrigeración

Fijación de la unidad evaporadora dentro del cuarto frío.

Instalación del condensador en el exterior, con anclajes y protecciones.

Tendido de líneas de refrigerante, eléctricas y drenajes.

Carga de gas refrigerante, conexión eléctrica y pruebas de presión/vacío.

5. Sistema de Control y Seguridad

Instalación de termostatos, sensores y controles de temperatura.

Alarma de puerta abierta y luces interiores.

Verificación del sistema de drenaje y ventilación de gases.

6. Pruebas y Puesta en Marcha

Prueba de funcionamiento continuo (mínimo 24 horas).

Verificación de temperatura establecida.

Revisión de consumo energético y comportamiento del sistema.



PLAN DE TRABAJO

Fase	Recursos Necesarios	Observaciones
Revisión y preparación del área	1 supervisor + 2 operarios	Requiere habilitación de puntos eléctricos
Montaje de paneles aislantes	3 técnicos + herramientas especiales	Incluye sellado
Instalación de puerta frigorífica	2 técnicos	Puerta estándar con cierre hermético
Sistema de refrigeración	Técnico en refrigeración + electricista	Incluye prueba de presión
Instalación de controles y alarmas	Técnico en refrigeración	Termostatos y sensores
Pruebas y puesta en marcha	Supervisor + técnico frigorista	Verificación de temperatura



ITEM NO. 1

PRESENTADO A: Ayuntamiento de Gaspar Hernández

PROYECTO: MATADERO MUNICIPAL

LUGAR: GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT

MONTO TOTAL

0

PRESUPUESTO

RD\$

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
1	LIMPIEZA DEL TERRENO EN:				
1.1	LIMPIEZA, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTADO H	1,220	M³		RD\$ -
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRANC.	30	M³		
1.3	REPLANTEO	1	PA		
				SUB-TOTAL No. 1	
2	ZAPATA:				
2.1	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM1 A-0.60 H-0.30m	63.72	M³		RD\$ -
2.2	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM2 A-0.45 H-0.30m	6.64	M³		RD\$ -
2.3	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZC1 A*L-1.2m*1.2m	8.64	M³		RD\$ -
2.4	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZCA L*A-1m*1m	7.2	M³		RD\$ -
2.5	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM1	106.2	ML		RD\$ -
2.6	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM2	14.75	ML		RD\$ -
2.7	SUM.Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZC1	12	UD		RD\$ -
2.8	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZCA	18	UD		RD\$ -
2.9	SUM. Y COLOCACION ACERO DE COLUMNA C1	54	ML		RD\$ -
2.1	SUM. Y COLOCACION ACERO EN COLUMNA CA	81	ML		RD\$ -
2.11	SUM. Y VACIADO DE ZAPATA ZM1,ZM2 Y ZCA	27.44	M³		RD\$ -
2.12	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 8BNP 3 LINEAS	63.72	M²		RD\$ -
2.13	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 6 BNP 3 LINEAS	8.85	M²		RD\$ -
2.14	ENCOFRADO DE COLUMNA C1 BNP	10.2	ML		RD\$ -
2.15	ENCOFRADO DE COLUMNA CA BNP	15.3	ML		RD\$ -
2.16	SUM.Y VACIADO DE COLUMNA C1 BNP	1.63	M³		RD\$ -
2.17	SUM. Y VACIADO DE COLUMNA CA BNP	0.61	M³		RD\$ -
2.18	SUM.Y COLOCACION DE ACERO VIGA VA BNP	116	ML		RD\$ -
2.19	ENCOFRADO DE VIGA	116	ML		RD\$ -
2.2	SUM. Y VACIADO DE VIGA VA BNP	4.638	M³		RD\$ -



2.21	SUM.,COLOCACION COMPACTADO DE RELLENO BNP	176.7	M³		RD\$ -
2.22	COLOCACION DE MALLA ELECTRO-SOLDADA	220.8	M²		RD\$ -
2.23	SUM. Y VACIADO DE TORTA NIVELACION CHAPAPOT	26.4	M³		RD\$ -
				SUB-TOTAL No. 2	
NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
3	PRIMER NIVEL:				
3.1	ENCOFRADO DE COLUMNAS C1	36	ML		RD\$ -
3.2	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS C1	5.76	M³		RD\$ -
3.3	ENCOFRADO DE COLUMNAS CA	54	ML		RD\$ -
3.4	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS CA	2.16	M³		RD\$ -
3.5	SUM. COLOC DE MURO BLOCK DE 8"CON BAST.@0.60	298.2	M²		RD\$ -
3.6	SUM. COLOC DE MURO DE BLOCK 6"CON BAST."@0.60	70.29	M²		RD\$ -
3.7	SUM. Y ARMADO DE DINTELES	25	ML		RD\$ -
3.8	ENCONFRADO DE DINTELES	25	ML		RD\$ -
3.9	SUM. Y VACIADO DE DINTELES	1	M³		RD\$ -
3.1	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA V1	103.1	ML		RD\$ -
3.11	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA VA	20	ML		RD\$ -
3.12	ENCOFRADO DE VIGA V1	103.1	ML		RD\$ -
3.13	ENCOFRADO DE VIGA VA	55.35	ML		RD\$ -
3.14	ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²		RD\$ -
3.15	SUM. Y ARMADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²		RD\$ -
3.16	SUM. Y VACIADO DE LOSA DE TECHO, VIGAS V1,VA	27.64	M³		RD\$ -
3.17	SUM. Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZINC	185	M²		RD\$ -
				SUB-TOTAL No. 3	RD\$ -
4	TERMINADORES:				
4.1	SUM. Y COLOCACION DE FRAGUACHE	300	M²		RD\$ -
4.2	SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE INTERIOR	750	M²		RD\$ -
4.3	SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE EXTERIOR	480	M²		RD\$ -



					-
4.4	CANTOS Y MOCHETAS	256	ML		RD\$
					-
4.5	SUM. Y COLOC.DE1 MANO DE BASE Y 2 DE PINTURA	1230	M²		RD\$
					-
4.6	TORTA DE NIVELACION (CHAPAPOTE)	207.3	M²		RD\$
					-
4.7	SUM. Y COLOCACION DE CERAMICA	207.3	M²		RD\$
					-
				SUB-TOTAL No. 4	RD\$
					-
5	ELECTRICIDAD:				
5.1	SALIDAS,TOMA CORRIENTE,INTERUP,CABLES Y TUBERIAS	50	UD		RD\$
					-
5.2	ABANICOS	4	UD		RD\$
					-
5.3	LUCES	28	UD		RD\$
					-
5.4	CAJA DE BRAKE INSTALADA	1	UD		RD\$
					-

SUB-TOTAL No. 5 **RD\$**
-

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
-----	---------	------	----	-----	-------

6 PLOMERIA:

6.1	INODOROS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD		RD\$
6.2	LAVAMANOS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD		-
6.3	FREGADEROS INSTALADOS, TODO COSTO	3	UD		RD\$
					-
6.4	DUCHAS INSTALADAS, TODO COSTO	1	UD		RD\$
					-
6.5	SALIDAS DE AGUA INTERIOR Y EXTERIOR	8	UD		RD\$
					-
6.6	BOMBA DE AGUA INSTALADA, TODO COSTO	1	UD		RD\$
					-
6.7	SEPTICO	1	UD		RD\$
					-
6.8	SISTERNA 2500GL	1	PA		RD\$
					-
					RD\$
					-
7	OTROS:				



7.1	CUARTO FRIO	1	UD		RD\$ -
				SUB-TOTAL No. 7	RD\$ -
				SUB-TOTAL	RD\$ -
	GASTO INDIRECTOS				
	DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%		RD\$ -
	ITBIS(18% DEL 10%)	18	%		RD\$ -
	SEGUROS DE FIANZAS	2	%		RD\$ -
					RD\$ -
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	%		RD\$ -
	FONDOS DE PENSIONES	1	%		RD\$ -
	CODIA	0.1	%		RD\$ -
	TRANPORTE	2	%		RD\$ -
				TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	RD\$ -
				GRAN TOTAL GENERAL ADEUDADO	

Diseño y Plano de la obra





Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		CONSTRUCCION DE MATADERO	90 días	vie 23/5/25	jue 4/9/25	
2		LIMPIEZA DEL TERRENO EN:	10 días	vie 23/5/25	mar 3/6/25	
3		LIMPIEZA, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTADO H	7 días	vie 23/5/25	vie 30/5/25	
4		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRANC.	2 días	sáb 31/5/25	lun 2/6/25	3
5		REPLANTEO	1 día	mar 3/6/25	mar 3/6/25	4
6						
7		ZAPATA:	23 días	mié 4/6/25	lun 30/6/25	
8		EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM1 A-0.60 H-0.30m	3 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	5
9		EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM2 A-0.45 H-0.30m	3 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	5
10		EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZC1 A*L-1.2m*1.2m	3 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	5
11		EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZCA L*A-1m*1m	3 días	mié 4/6/25	vie 6/6/25	5
12		SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM1	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	8
13		SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM2	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	9
14		SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZC1	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	10
15		SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZCA	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	11
16		SUM. Y COLOCACION ACERO DE COLUMNA C1	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	10
17		SUM. Y COLOCACION ACERO EN COLUMNA CA	5 días	sáb 7/6/25	jue 12/6/25	11
18		SUM. Y VACIADO DE ZAPATA ZM1,ZM2 Y ZCA	1 día	vie 13/6/25	vie 13/6/25	15
19		SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 8BNP 3 LINEAS	6 días	sáb 14/6/25	vie 20/6/25	18
20		SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 6 BNP 3 LINEAS	6 días	sáb 14/6/25	vie 20/6/25	18
21		ENCOFRADO DE COLUMNA C1 BNP	2 días	sáb 21/6/25	lun 23/6/25	20
22		ENCOFRADO DE COLUMNA CA BNP	2 días	sáb 21/6/25	lun 23/6/25	20
23		SUM. Y VACIADO DE COLUMNA C1 BNP	1 día	mar 24/6/25	mar 24/6/25	22

Project: Cronograma Mirador

Date: mié 30/4/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
24		SUM. Y VACIADO DE COLUMNA CA BNP	1 día	mar 24/6/25	mar 24/6/25	22
25		SUM. Y COLOCACION DE ACERO VIGA VA BNP	2 días	mié 25/6/25	jue 26/6/25	24
26		ENCOFRADO DE VIGA	1 día	mié 25/6/25	mié 25/6/25	24
27		SUM. Y VACIADO DE VIGA VA BNP	1 día	jue 26/6/25	jue 26/6/25	26
28		SUM. COLOCACION COMPACTADO DE RELLENO BNP	2 días	vie 27/6/25	sáb 28/6/25	27
29		COLOCACION DE MALLA ELECTRO-SOLDADA	1 día	lun 30/6/25	lun 30/6/25	28
30		SUM. Y VACIADO DE TORTA NIVELACION CHAPAPOT	1 día	lun 30/6/25	lun 30/6/25	28
31		PRIMER NIVEL:	28 días	mar 1/7/25	vie 1/8/25	
32		ENCOFRADO DE COLUMNAS C1	2 días	mié 9/7/25	jue 10/7/25	36
33		SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS C1	1 día	vie 11/7/25	vie 11/7/25	32
34		ENCOFRADO DE COLUMNAS CA	2 días	mié 9/7/25	jue 10/7/25	36
35		SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS CA	1 día	vie 11/7/25	vie 11/7/25	34
36		SUM. COLOC DE MURO BLOCK DE 8"CON BAST.@0.60	7 días	mar 1/7/25	mar 8/7/25	30
37		SUM. COLOC DE MURO DE BLOCK 6"CON BAST."@0.60	7 días	mar 1/7/25	mar 8/7/25	30
38		SUM. Y ARMADO DE DINTELES	2 días	mié 9/7/25	jue 10/7/25	36
39		ENCONFRADO DE DINTELES	2 días	mié 9/7/25	jue 10/7/25	36
40		SUM. Y VACIADO DE DINTELES	1 día	vie 11/7/25	vie 11/7/25	39
41		SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA V1	2 días	mar 15/7/25	mié 16/7/25	43
42		SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA VA	2 días	mar 15/7/25	mié 16/7/25	44
43		ENCOFRADO DE VIGA V1	2 días	sáb 12/7/25	lun 14/7/25	40
44		ENCOFRADO DE VIGA VA	2 días	sáb 12/7/25	lun 14/7/25	40
45		ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO	7 días	sáb 12/7/25	sáb 19/7/25	40
46		SUM. Y ARMADO DE LOSA DE TECHO	3 días	lun 21/7/25	mié 23/7/25	45

Project: Cronograma Mirador

Date: mié 30/4/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
47		SUM. Y VACIADO DE LOSA DE TECHO, VIGAS V1,VA	1 día	jue 24/7/25	jue 24/7/25	46
48		SUM. Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZINC	7 días	vie 25/7/25	vie 1/8/25	47
49						
50		TERMINADORES:	22 días	sáb 2/8/25	mié 27/8/25	
51		SUM. Y COLOCACION DE FRAGUACHE	2 días	sáb 2/8/25	lun 4/8/25	48
52		SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE INTERIOR	10 días	mar 5/8/25	vie 15/8/25	51
53		SUM. Y COLOCACION DE PAÑETE EXTERIOR	10 días	mar 5/8/25	vie 15/8/25	51
54		CANTOS Y MOCHETAS	6 días	sáb 16/8/25	vie 22/8/25	53
55		SUM. Y COLOC.DE1 MANO DE BASE Y 2 DE PINTURA	3 días	mié 20/8/25	vie 22/8/25	56
56		TORTA DE NIVELACION (CHAPAPOTE)	3 días	sáb 16/8/25	mar 19/8/25	53
57		SUM. Y COLOCACION DE CERAMICA	7 días	mié 20/8/25	mié 27/8/25	56
58						
59		ELECTRICIDAD:	46 días	lun 30/6/25	jue 21/8/25	
60		SALIDAS,TOMA CORRIENTE,INTERUP,CABLES Y TUBERIAS	45 días	lun 30/6/25	mié 20/8/25	28
61		ABANICOS	1 día	jue 21/8/25	jue 21/8/25	60
62		LUCES	1 día	jue 21/8/25	jue 21/8/25	60
63		CAJA DE BRAKE INSTALADA	32 días	mié 9/7/25	jue 14/8/25	37
64			0 días			
65		PLOMERIA:	73 días	mié 4/6/25	mié 27/8/25	
66		INODOROS INSTALADOS, TODO COSTO	45 días	lun 30/6/25	mié 20/8/25	28
67		LAVAMANOS INSTALADOS, TODO COSTO	47 días	lun 30/6/25	vie 22/8/25	28
68		FREGADEROS INSTALADOS, TODO COSTO	49 días	lun 30/6/25	lun 25/8/25	28
69		DUCHAS INSTALADAS, TODO COSTO	51 días	lun 30/6/25	mié 27/8/25	28

Project: Cronograma Mirador
Date: mié 30/4/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split


Progress


Manual Progress

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
70		SALIDAS DE AGUA INTERIOR Y EXTERIOR	51 días	lun 30/6/25	mié 27/8/25	28
71		BOMBA DE AGUA INSTALADA, TODO COSTO	51 días	lun 30/6/25	mié 27/8/25	28
72		SEPTICO	51 días	mié 4/6/25	vie 1/8/25	5
73		SISTERNA 2500GL	51 días	mié 4/6/25	vie 1/8/25	5
74			0 días			
75		OTROS:	45 días	mié 9/7/25	vie 29/8/25	
76		CUARTO FRIO	45 días	mié 9/7/25	vie 29/8/25	36



Project: Cronograma Mirador Date: mié 30/4/25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	





Project: Cronograma Date: mié 30/4/25		Mirador	
Task	Inactive Summary	External Tasks	
Split	Manual Task	External Milestone	
Milestone	Duration-only	Deadline	
Summary	Manual Summary Rollup	Critical	
Project Summary	Manual Summary	Critical Split	
Inactive Task	Start-only	Progress	
Inactive Milestone	Finish-only	Manual Progress	



**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,
CODIA-REGIONAL NORTE**
"Año de la Recuperación y Modernización Codiana"
RNC 40-100941-2

Carta: 2025000211

JUNTA DIRECTIVA 2024-2025

Ing. Civil Karina Durán Mirabal
Presidente

Arq. Quilvio Abigail Gómez Molina
Secretario General

Ing. Agron. Cristian Ayala Morán
Tesorero

Agrim. Brenda Manziel Marte P.
Secretaria de Actas

I.E.M. Jonathan Hernández M.
Secretario de Educación
Y Eventos

Ing. Geom. Juan Onésimo Pérez U.
Sec. Asuntos Intergremiales

Agrim. Gully Paul María Gómez
Delegado Provincia Española

Arq. Ramona Idelmis Rodríguez
Delegada Provincia Valverde

Agrim. Yvan Reyes Reyes
Delegado Santiago Rodríguez

CERTIFICACION

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos Y Agrimensores Codia, Regional Norte, **CERTIFICA**, que la persona cuyos datos aparecen más abajo, es Miembro de este Colegio, que está al día en el pago de Cuotas y Tasas y está apto en el pleno Ejercicio Profesional con todos los derechos y deberes que la Ley y Nuestros Reglamentos prescriben.

Nombres	: <u>FRENDY ANTONIO</u>
Apellidos	: <u>DOMINGUEZ ESPINAL</u>
Cédula	: <u>097-0028436-8</u>
Colegiatura	: <u>42293</u>
Exequátur	: <u>D/F/ 23/04/2021/ 268</u>
Título	: <u>INGENIERO CIVIL</u>
Fecha	: <u>ABRIL 10 DEL 2025</u>

Expedimos la presente Certificación a solicitud de la parte interesada para los fines de lugar

K. Durán



Ing. Civil Karina Durán M.
Colegiatura 25484
Presidente

Arq. Quilvio Abigail Gómez
Colegiatura 10665
Secretario General

KDM/QAGM

Ave. Estrella Zuhait, Teléfono: 809-582-4992, Fax: 809-587-6077
E-Mail codia.rn@gmail.com, Face Book [Codia Santiago](https://www.facebook.com/Codia-Santiago), [codia.rn](https://www.instagram.com/codia.rn), Instagram
Santiago, República Dominicana





MOCA, R.D.

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXOF SANGRE. ESTADO CIVIL.SOLTERA

OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
09 DICIEMBRE 2024

[Handwritten signature]

**CRISLEIDY
MARTE RODRIGUEZ**



7-2800-8

CODIGO POSTAL
56009

[illegible]

R. Rosario
DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM402247579<930<<<<<<<<<<
9412099F2412090DOM<<<<<<<<<<9
MARTE<RODRIGUEZ<<CRISLEIDY<<<<