



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ

No. EXPEDIENTE

AMGH-CCC-LNP-2025-0001



OFERTA ECONÓMICA

01 de mayo de 2025

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP.

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	UND	1	RD\$ 9,110,975.51	RD\$ 163,997.56	RD\$ 10,186,070.62
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$10,186,070.62						
Valor total de la oferta en letras: Diez millones ciento ochenta y seis mil setenta con sesenta y dos (centavos o centésimos)						

Frendy Ant. Domínguez en calidad de Representante Técnico, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP.

Firma

FECHA: 1/05/2025

¹ Si aplica.² Si aplica.

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP S.R.L
DIRECCION: AV. RAFAEL VIDAL, PLAZA DANINSA MOD.1B, EMBRUJO 1
SANTAIGO, REPUBLICA DOMINICANA
TELEFONO: 894-852-4590 / 809-258-2942
RNC:131128068



PRESENTADO A: Ayuntamiento de Gaspar Hernández
PROYECTO: MATADERO MUNICIPAL
LUGAR: GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT

PRESUPUESTO
FECHA: 01/05 2025

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
1	LIMPIEZA DEL TERRENO EN:				
1.1	LIMPIEZA. NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO H	1,220	M³	RD\$ 929.30	RD\$ 1,133,745.15
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRANC.	30	M³	RD\$ 2,047.01	RD\$ 61,410.27
1.3	REPLANTEO	1	PA	RD\$ 95,000.00	RD\$ 95,000.00

SUB-TOTAL No. 1	RD\$ 1,290,155.42
------------------------	--------------------------

2 ZAPATA:	
------------------	--

2.1	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM1 A-0.60 H-0.30m	63.72	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 36,942.76
2.2	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM2 A-0.45 H-0.30m	6.64	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 3,849.65
2.3	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZC1 A-L-1.2m*1.2m	8.64	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 5,009.19
2.4	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZCA L-A-1m*1m	7.2	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 4,174.32
2.5	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM1	106.2	ML	RD\$ 1,742.47	RD\$ 185,049.94
2.6	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM2	14.75	ML	RD\$ 2,849.54	RD\$ 42,030.70
2.7	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZC1	12	UD	RD\$ 2,412.25	RD\$ 28,947.04
2.8	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZCA	18	UD	RD\$ 2,412.25	RD\$ 43,420.57
2.9	SUM. Y COLOCACION ACERO DE COLUMNA C1	54	ML	RD\$ 1,777.47	RD\$ 95,983.19
2.10	SUM. Y COLOCACION ACERO EN COLUMNA CA	81	ML	RD\$ 1,715.54	RD\$ 138,958.65
2.11	SUM. Y VACIADO DE ZAPATA ZM1,ZM2 Y ZCA	27.44	M³	RD\$ 9,360.00	RD\$ 256,838.51
2.12	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 8BNP 3 LINEAS	63.72	M²	RD\$ 1,864.31	RD\$ 118,793.80
2.13	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 6 BNP 3 LINEAS	8.85	M²	RD\$ 1,627.87	RD\$ 14,406.61
2.14	ENCOFRADO DE COLUMNA C1 BNP	10.2	ML	RD\$ 672.80	RD\$ 6,862.56
2.15	ENCOFRADO DE COLUMNA CA BNP	15.3	ML	RD\$ 672.80	RD\$ 10,293.84
2.16	SUM. Y VACIADO DE COLUMNA C1 BNP	1.63	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 15,501.31
2.17	SUM. Y VACIADO DE COLUMNA CA BNP	0.61	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 5,801.10
2.18	SUM. Y COLOCACION DE ACERO VIGA VA BNP	115.95	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 209,687.49
2.19	ENCOFRADO DE VIGA	115.95	ML	RD\$ 622.50	RD\$ 72,178.88
2.20	SUM. Y VACIADO DE VIGA VA BNP	4.638	M³	RD\$ 9,360.00	RD\$ 43,411.70
2.21	SUM. COLOCACION COMPACTADO DE RELLENO BNP	176.66	M³	RD\$ 742.65	RD\$ 131,194.25
2.22	COLOCACION DE MALLA ELECTRO-SOLDADA	220.82	M²	RD\$ 592.80	RD\$ 130,903.10
2.23	SUM. Y VACIADO DE TORTA NIVELACION CHAPAPOT	26.4	M³	RD\$ 2,888.42	RD\$ 76,254.31


SUB-TOTAL No. 2	RD\$ 1,676,493.46
------------------------	--------------------------

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
-----	---------	------	----	-----	-------

3	PRIMER NIVEL:				
---	---------------	--	--	--	--

3.1	ENCOFRADO DE COLUMNAS C1	36	ML	RD\$ 722.80	RD\$ 26,020.80
3.2	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS C1	5.76	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 53,337.62
3.3	ENCOFRADO DE COLUMNAS CA	54	ML	RD\$ 722.80	RD\$ 39,031.20
3.4	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS CA	2.16	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 20,001.61
3.5	SUM. COLOC DE MURO BLOCK DE 8"CON BAST. @0.60	298.2	M²	RD\$ 1,922.13	RD\$ 573,179.00
3.6	SUM. COLOC DE MURO DE BLOCK 6"CON BAST. @0.60	70.29	M²	RD\$ 1,620.69	RD\$ 113,917.95
3.7	SUM. Y ARMADO DE DINTELES	25	ML	RD\$ 2,505.15	RD\$ 62,628.63
3.8	ENCOFRADO DE DINTELES	25	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 18,660.00
3.9	SUM. Y VACIADO DE DINTELES	1	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 9,510.00
3.10	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA V1	103.1	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 186,449.16
3.11	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA VA	20	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 36,168.61
3.12	ENCOFRADO DE VIGA V1	103.1	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 76,953.84
3.13	ENCOFRADO DE VIGA VA	55.35	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 41,313.24
3.14	ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²	RD\$ 996.40	RD\$ 74,152.09
3.15	SUM. Y ARMADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²	RD\$ 1,638.16	RD\$ 121,911.79
3.16	SUM. Y VACIADO DE LOSA DE TECHO. VIGAS V1,VA	27.64	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 255,946.52
3.17	SUM. Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZINC	185	M²	RD\$ 1,694.75	RD\$ 313,529.65

SUB-TOTAL No. 3	RD\$ 2,022,711.70
------------------------	--------------------------



4 TERMINADORES:

4.1	SUM. Y COLOCACION DE FRAGUACHE	300	M ²	RD\$	98.81	RD\$	29,643.01
4.2	SUM. Y COLOCACION DE PANETE INTERIOR	750	M ³	RD\$	535.14	RD\$	401,353.36
4.3	SUM. Y COLOCACION DE PANETE EXTERIOR	480	M ³	RD\$	932.49	RD\$	447,595.69
4.4	CANTOS Y MOCHETAS	256	ML	RD\$	253.69	RD\$	64,944.97
4.5	SUM. Y COLOC. DE 1 MANO DE BASE Y 2 DE PINTURA	1230	M ²	RD\$	496.26	RD\$	610,405.46
4.6	TORTA DE NIVELACION (CHAPAPOTE)	207.3	M ²	RD\$	593.09	RD\$	122,948.40
4.7	SUM. Y COLOCACION DE CERAMICA	207.3	M ²	RD\$	2,594.50	RD\$	537,839.85

SUB-TOTAL No. 4 RD\$ 2,155,444.71

5 ELECTRICIDAD:

5.1	SALIDAS TOMA CORRIENTE, INTERUP, CABLES Y TUBERIA	50	UD	RD\$	1,963.25	RD\$	98,162.50
5.2	ABANICOS	4	UD	RD\$	7,500.00	RD\$	30,000.00
5.3	LUCES	28	UD	RD\$	3,350.00	RD\$	93,800.00
5.4	CAJA DE BRAKE INSTALADA	1	UD	RD\$	86,000.00	RD\$	86,000.00

SUB-TOTAL No. 5 RD\$ 307,962.50

NO. PARTIDA CANT UD P.U VALOR

6 PLOMERIA:

6.1	INODOROS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
6.2	LAVAMANOS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	13,000.00	RD\$	13,000.00
6.3	FREGADEROS INSTALADOS, TODO COSTO	3	UD	RD\$	9,500.00	RD\$	28,500.00
6.4	DUCHAS INSTALADAS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	12,500.00	RD\$	12,500.00
6.5	SALIDAS DE AGUA INTERIOR Y EXTERIOR	8	UD	RD\$	2,519.31	RD\$	20,154.52
6.6	BOMBA DE AGUA INSTALADA, TODO COSTO	1	UD	RD\$	115,000.00	RD\$	115,000.00
6.7	SEPTICO	1	UD	RD\$	125,000.00	RD\$	125,000.00
6.8	SISTERNA 2500GL	1	PA	RD\$	290,000.00	RD\$	290,000.00

SUB-TOTAL No. 6 RD\$ 619,154.52

7 OTROS:

7.1	CUARTO FRIO	1	UD	RD\$	495,000.00	RD\$	495,000.00
-----	-------------	---	----	------	------------	------	------------

SUB-TOTAL No. 7 RD\$ 495,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 8,566,922.31

GASTO INDIRECTOS							
DIRECCION TECNICA	10	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	856,692.23	
ITBIS(18% DEL 10%)	18	%	RD\$	856,692.23	RD\$	154,204.60	
SEGUROS DE FIANZAS	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	
FONDOS DE PENSIONES	1	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	85,669.22	
CODIA	0.1	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	8,566.92	
TRANPORTE	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS RD\$ 1,619,148.32

GRAN TOTAL GENERAL ADEUDADO RD\$ 10,186,070.62

PRESENTADO POR:

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP SRL
RNC: 131128068



CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP S.R.L
DIRECCION: AV. RAFAEL VIDAL, PLAZA DANINSA MOD.1B, EMBRUJO 1
SANTAIGO, REPUBLICA DOMINICANA
TELEFONO: 894-852-4590 / 809-258-2942
RNC:131128068



PRESENTADO A: Ayuntamiento de Gaspar Hernández
PROYECTO: MATADERO MUNICIPAL
LUGAR: GASPAR HERNANDEZ, PROV. ESPAILLAT

PRESUPUESTO
FECHA: 01/05 2025

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
1	LIMPIEZA DEL TERRENO EN:				
1.1	LIMPIEZA, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTADO H	1,220	M³	RD\$ 929.30	RD\$ 1,133,745.15
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRANC.	30	M²	RD\$ 2,047.01	RD\$ 61,410.27
1.3	REPLANTEO	1	PA	RD\$ 95,000.00	RD\$ 95,000.00

SUB-TOTAL No. 1 RD\$ 1,290,155.42

2 ZAPATA:

2.1	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM1 A-0.60 H-0.30m	63.72	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 36,942.76
2.2	EXCV. PARA ZAPATA MURO ZM2 A-0.45 H-0.30m	6.64	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 3,849.65
2.3	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZC1 A*L-1.2m*1.2m	8.64	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 5,009.19
2.4	EXCV. PARA ZAPATA COLUMNA ZCA L*A-1m*1m	7.2	M³	RD\$ 579.77	RD\$ 4,174.32
2.5	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM1	106.2	ML	RD\$ 1,742.47	RD\$ 185,049.94
2.6	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZM2	14.75	ML	RD\$ 2,849.54	RD\$ 42,030.70
2.7	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZC1	12	UD	RD\$ 2,412.25	RD\$ 28,947.04
2.8	SUM. Y COLOCACION ACERO EN ZAPATA ZCA	18	UD	RD\$ 2,412.25	RD\$ 43,420.57
2.9	SUM. Y COLOCACION ACERO DE COLUMNA C1	54	ML	RD\$ 1,777.47	RD\$ 95,983.19
2.10	SUM. Y COLOCACION ACERO EN COLUMNA CA	81	ML	RD\$ 1,715.54	RD\$ 138,958.65
2.11	SUM. Y VACIADO DE ZAPATA ZM1 ZM2 Y ZCA	27.44	M³	RD\$ 9,360.00	RD\$ 256,838.51
2.12	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 8BNP 3 LINEAS	63.72	M²	RD\$ 1,864.31	RD\$ 118,793.80
2.13	SUM. Y COLOCACION DE BLOCK DE 6 BNP 3 LINEAS	8.85	M²	RD\$ 1,627.87	RD\$ 14,406.61
2.14	ENCOFRADO DE COLUMNA C1 BNP	10.2	ML	RD\$ 672.80	RD\$ 6,862.56
2.15	ENCOFRADO DE COLUMNA CA BNP	15.3	ML	RD\$ 672.80	RD\$ 10,293.84
2.16	SUM. Y VACIADO DE COLUMNA C1 BNP	1.63	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 15,501.31
2.17	SUM. Y VACIADO DE COLUMNA CA BNP	0.61	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 5,801.10
2.18	SUM. Y COLOCACION DE ACERO VIGA VA BNP	115.95	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 209,687.49
2.19	ENCOFRADO DE VIGA	115.95	ML	RD\$ 622.50	RD\$ 72,178.88
2.20	SUM. Y VACIADO DE VIGA VA BNP	4.638	M³	RD\$ 9,360.00	RD\$ 43,411.70
2.21	SUM. COLOCACION COMPACTADO DE RELLENO BNP	176.66	M³	RD\$ 742.65	RD\$ 131,194.25
2.22	COLOCACION DE MALLA ELECTRO-SOLDADA	220.82	M²	RD\$ 592.80	RD\$ 130,903.10
2.23	SUM. Y VACIADO DE TORTA NIVELACION CHAPAPOT	26.4	M³	RD\$ 2,888.42	RD\$ 76,254.31


SUB-TOTAL No. 2 RD\$ 1,676,493.46

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U	VALOR
-----	---------	------	----	-----	-------

3 PRIMER NIVEL:

3.1	ENCOFRADO DE COLUMNAS C1	36	ML	RD\$ 722.80	RD\$ 26,020.80
3.2	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS C1	5.76	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 53,337.62
3.3	ENCOFRADO DE COLUMNAS CA	54	ML	RD\$ 722.80	RD\$ 39,031.20
3.4	SUM. Y VACIADO DE COLUMNAS CA	2.16	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 20,001.61
3.5	SUM. COLOC DE MURO BLOCK DE 8" CON BAST. @0.60	298.2	M²	RD\$ 1,922.13	RD\$ 573,179.00
3.6	SUM. COLOC DE MURO BLOCK 6" CON BAST. @0.60	70.29	M²	RD\$ 1,620.69	RD\$ 113,917.95
3.7	SUM. Y ARMADO DE DINTELES	25	ML	RD\$ 2,505.15	RD\$ 62,628.63
3.8	ENCOFRADO DE DINTELES	25	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 18,660.00
3.9	SUM. Y VACIADO DE DINTELES	1	M³	RD\$ 9,510.00	RD\$ 9,510.00
3.10	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA V1	103.1	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 186,449.16
3.11	SUM. Y COLOCACION DE ACERO EN VIGA VA	20	ML	RD\$ 1,808.43	RD\$ 36,168.61
3.12	ENCOFRADO DE VIGA V1	103.1	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 76,953.84
3.13	ENCOFRADO DE VIGA VA	55.35	ML	RD\$ 746.40	RD\$ 41,313.24
3.14	ENCOFRADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²	RD\$ 996.40	RD\$ 74,152.09
3.15	SUM. Y ARMADO DE LOSA DE TECHO	74.42	M²	RD\$ 1,638.16	RD\$ 121,911.79
3.16	SUM. Y VACIADO DE LOSA DE TECHO, VIGAS V1, VA	27.64	M³	RD\$ 9,260.00	RD\$ 255,946.52
3.17	SUM. Y COLOCACION DE TECHO EN ALUZING	185	M²	RD\$ 1,694.75	RD\$ 313,529.65

SUB-TOTAL No. 3 RD\$ 2,022,711.70



4 TERMINADORES:

4.1	SUM. Y COLOCACION DE FRAGUACHE	300	M²	RD\$	98.81	RD\$	29,643.01
4.2	SUM. Y COLOCACION DE PANETE INTERIOR	750	M²	RD\$	535.14	RD\$	401,353.36
4.3	SUM. Y COLOCACION DE PANETE EXTERIOR	480	M²	RD\$	932.49	RD\$	447,595.69
4.4	CANTOS Y MOCHETAS	256	ML	RD\$	253.69	RD\$	64,944.97
4.5	SUM. Y COLOC. DET. MANO DE BASE Y 2 DE PINTURA	1230	M²	RD\$	496.26	RD\$	610,405.46
4.6	TORTA DE NIVELACION (CHAPAPOTE)	207.3	M²	RD\$	593.09	RD\$	122,948.40
4.7	SUM. Y COLOCACION DE CERAMICA	207.3	M²	RD\$	2,594.50	RD\$	537,839.85

SUB-TOTAL No. 4 RD\$ 2,155,444.71

5 ELECTRICIDAD:

5.1	SALIDAS, TOMA CORRIENTE, INTERUP, CABLES Y TUBERIA	50	UD	RD\$	1,963.25	RD\$	98,162.50
5.2	ABANICOS	4	UD	RD\$	7,500.00	RD\$	30,000.00
5.3	LUCES	28	UD	RD\$	3,350.00	RD\$	93,800.00
5.4	CAJA DE BRAKE INSTALADA	1	UD	RD\$	86,000.00	RD\$	86,000.00

SUB-TOTAL No. 5 RD\$ 307,962.50

NO. PARTIDA CANT UD P.U VALOR

6 PLOMERIA:

6.1	INODOROS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
6.2	LAVAMANOS INSTALADOS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	13,000.00	RD\$	13,000.00
6.3	FREGADEROS INSTALADOS, TODO COSTO	3	UD	RD\$	9,500.00	RD\$	28,500.00
6.4	DUCHAS INSTALADAS, TODO COSTO	1	UD	RD\$	12,500.00	RD\$	12,500.00
6.5	SALIDAS DE AGUA INTERIOR Y EXTERIOR	8	UD	RD\$	2,519.31	RD\$	20,154.52
6.6	BOMBA DE AGUA INSTALADA, TODO COSTO	1	UD	RD\$	115,000.00	RD\$	115,000.00
6.7	SEPTICO	1	UD	RD\$	125,000.00	RD\$	125,000.00
6.8	SISTERNA 2500GL	1	PA	RD\$	290,000.00	RD\$	290,000.00

SUB-TOTAL No. 6 RD\$ 619,154.52

7 OTROS:

7.1	CUARTO FRIO	1	UD	RD\$	495,000.00	RD\$	495,000.00
-----	-------------	---	----	------	------------	------	------------

SUB-TOTAL No. 7 RD\$ 495,000.00

SUB-TOTAL

RD\$ 8,666,922.31


GASTO INDIRECTOS							
DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	856,692.23	
ITBIS (18% DEL 10%)	18	%	RD\$	856,692.23	RD\$	154,204.60	
SEGUROS DE FIANZAS	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	
FONDOS DE PENSIONES	1	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	85,669.22	
CODIA	0.1	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	8,566.92	
TRANPORTE	2	%	RD\$	8,566,922.31	RD\$	171,338.45	

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS RD\$ 1,619,148.32

GRAN TOTAL GENERAL ADEUDADO RD\$ 10,186,070.62

PRESENTADO POR:

CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP SRL
RNC: 131128068



Fianza número: 1-700-17908
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO

1.- POR CUANTO: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP S.R.L., documento de identidad número RNC-131128068 ha solicitado en fecha 21 de Mayo de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100 (RD\$101,861.70). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL MATADERO DEL MUNICIPIO DE GASPAS HERNANDEZ SEGUN REFERENCIA AMO-CCC-LPN-2025-0001.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAS HERNANDEZ y tiene como fecha de vigencia desde el 21 de Mayo de 2025 hasta el 21 de Mayo de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.



Fianza número: 1-700-17908
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

FIEL CUMPLIMIENTO

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.

Fianza número: 1-700-17908
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA
FIEL CUMPLIMIENTO

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100 (RD\$101,861.70).

Exigida a: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 21 de Mayo de 2025 hasta el 21 de Mayo de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.

Sebastián Ortiz P.

Firma Autorizada